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dotyczy realizacji przedsiewziecia pn. :

»Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow
w Chojnicach wraz z budowg nowych obiektow technologicznych”,

obejmujacego nastgpujacy zakres
— przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw i przepompowni P1
— budowa technologicznej wiaty magazynowej i zasiekéw magazynowych
— dostawa przerzucarki do formowania pryzn.

Przedsigwzigcie przewidziane jest do wspolfinansowania przez Unig Europejska

ze $rodkoéw Funduszu Spéjnoscei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
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Rozdzial I. Okre§lenie Zamawiajacego:

Miejskie Wodociagi Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Plac Piastowski 27a

89-600 Chojnice

Tel 523974176

Fax: 52397 00 01

NIP 555-000-64-99

REGON 090117373

Nr konta Bankowego BPH 59106000760000402250005334.
e-mail:sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Rozdzial I1. Tryb udzielenia zamowienia

1.

Przetarg nieograniczony — w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), o wartosci zamOwienia przekraczajacej kwote
okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ilekro¢ w niniejszej specyfikacji zastosowane jest pojgcie ,ustawa” lub ,,Pzp”, nalezy przez to
rozumieé ustawe Prawo zamdwien publicznych, o ktérej mowa w pkt.1.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
moga by¢ sktadane (Dz. U. z2013 r,, poz. 231),

¢) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 31.12.2013 r. w sprawie sredniego kursu zlotego
w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych (Dz. U.
poz. 1692).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy, za wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania
wniosku jw., przekaze Wykonawcy SIWZ wraz z zalacznikami w formie drukowanej. W takim
przypadku Wykonawca dokona oplaty na rzecz Zamawiajacego za druk oraz przekazanie SIWZ w
wysokosci  5.000,00 PLN. SIWZ wraz z zalgcznikami pobierana ze strony internetowej
Zamawiajacego lub przekazywana w formie elektronicznej nie podlega oplacie.

Rozdzial II1. Przedmiot zamowienia

1.

Przedmiotem zamoéwienia sg Roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie miejskiej
oczyszczalni i przepompowni $ciekow w Chojnicach wraz z budowa nowych obiektow
technologicznych, w celu usprawnienia procesu oczyszczania Sciekow, przerobki osadow oraz dalszego
ograniczenia wplywu obiektéw na $rodowisko i zapewnienie oczyszczania $ciekdéw zgodnie z
Dyrektywna 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotyczqca oczyszczania $ciekéw komunalnych.
Obiekty oczyszczalni i przepompowni zlokalizowane sg w Chojnicach przy ul. Igielskiej, dzialki o nr
ewidencyjnym 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 342/8, 339/6; i na
ul. Zielonej dz. nr ewid. 1778/10, 332/1. Celem wykonania robét jest zwigkszenie jej przepustowosci
do wielkosci 81.950 (osiemdziesiat jeden tysigcy dziewigéset pigédziesigt) RLM (Qge=7000m3 z
terenu miasta i gminy Chojnice ) i dotrzymanie aktualnie wymaganych przepisami prawa parametrow
jakosci sciekdw na wylocie, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym (zalacznik nr 5.4 do umowy)
oraz przebudowa i rozbudowa przepompowni centralnej P1 przy ul. Zielonej w Chojnicach na czesé
mechaniczng oczyszczalni i modernizacja systemu monitoringu i sterowania (instalacja AKPiA) na 11
istniejgcych przepompowniach. W zakres Robot wehodzi kompletna realizacja przedsigwzigeia wraz z
dostawami i montazem urzadzen, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
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specyfikacjami technicznymi. Do zadan Wykonawcy nalezy takze przeszkolenie pracownikéw,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do
uzytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiazujagcym prawem oraz okre$lonym przez Zamawiajacego
przeznaczeniem.

Roboty budowlane sa wspolfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spéjnosei w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisk. Instytucja Wdrazajaca dla Projektu jest
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdainsku.

Roboty przebudowy i rozbudowy oczyszczalni nie moga zaklécaé jej normalnej pracy i nie moga
pogarszac parametrow oczyszczania sciekow.

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

2.1. ZADANIE Z1 - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW I
PRZEPOMPOWNI P1

Przewiduje si¢ calkowita przebudowe oczyszczalni $ciekéw wraz z budowa nowych obiektow
technologicznych, ktére zapewnia przyjecie i oczyszczenie maksymalnie 8750m’/d, $rednio 7000m’/d
$ciekdw z terenu miasta i gminy Chojnice.

Celem planowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekow jest: zwigkszenie przepustowosci
oczyszezalni wyrazonej w RLM, wyeliminowanie przekroczen jakosci $ciekdw oczyszczonych w
zakresie azotu ogodlnego, oczyszczenie $ciekéw komunalnych o wysokim ladunku zanieczyszczen;
utrzymanie jakosci $ciekdw oczyszczonych na poziomie wymaganym w obowiazujacych
rozporzadzeniach; unowoczes$nienie procesu oczyszczania, wyposazenie oczyszczalni w bardzigj
efektywne i mniej energochlonne urzadzenia; wyposazenie oczyszczalni w urzadzenia pomiarowe.
Zakres rozbudowy

— Prace budowlane zwiazane z modernizacja obiektow

— Prace budowlane zwiazane z budowa nowych obiektow;
—  Wymiana urzadzen technologicznych;

— Dostawa urzadzen technologicznych;

—  Automatyka i sterowanie,

Podstawowy zakres rozbudowy, przebudowy i modernizacji obejmuje:

e przebudowe kanalizacji sanitarnej w obrebie pompowni $ciekdéw oraz pomieszczenia krat
pompowni przy ul. Zielonej, co zlikwiduje podtapianie rurociagdw grawitacyjnych,

e przeniesienie piaskownika z oczyszczalni sciekéw przy ul. Igielskiej na teren pompowni $ciekow
przy ul Zielonej (poprzez likwidacje piaskownika na ul. Igielskiej i budowe nowego na
ul. Zielonej), zastosowanie wysokosprawnego piaskownika podluznego, przedmuchiwanego oraz
Jjego hermetyzacjg poprzez przykrycie wykonane z laminatow z zywic poliestrowych,

e odcigganie powietrza z pompowni $ciekow, piaskownika i zbiornika pomp, oczyszczenie go na
biofiltrze, co ograniczy oddzialywanie na otoczenie do granicy dzialki,

e budoweg nowych reaktoréw (na ul. Igielskiej) z wysokim stopniem recyrkulacji wewnetrznej,
komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, stacji dozowania PIX-u, stacji dozowania
zewnetrznego zrodla wegla, budynku dmuchaw z nowymi dmuchawami, modernizacje pompowni
osadu recyrkulowanego i nadmiernego co zapewni wysoki stopien oczyszczania Sciekdw w tym
rowniez wysoki stopien usuwania zwigzkow biogennych; przepustowosé oczyszczalni Sciekdw
zwigkszy sig¢ do 82 117 RLM, ale ze wzgledu na odprowadzania sciekéw do strugi, ktora wplywa
do jeziora Charzykowskiego zaklada sig, ze stezenia zanieczyszczen nie beda przekraczac stezen
dopuszczalnych dla oczyszczalni sciekdw o RLM>100 000,

o budowe stacji zrzutu czesci stalych z wozow asenizacyjnych oraz budynku z sitopiaskownikiem dla
sciekow z gminy Chojnice doplywajacych bezposrednio na oczyszczalnig Sciekéw przy ul.
Igielskiej,
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e remont istniejacych obiektéw i wymiang zdekapitalizowanych urzadzen, co ograniczy ich
awaryjnos$¢ tym samym poprawiajac stabilnos¢ procesu technologicznego,

e budowa nowego systemu pomiaréw procesowych i automatyki, co spowoduje ograniczenie
energochlonnosci procesu oczyszczania sciekow i przerébki osadu,

e rozbudowe i modernizacj¢ komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,

e budowe nowej stacji odwadniania osadu o dwukrotnie wigkszej wydajnosci wyposazonej
w zageszezacze mechaniczne i wysokocisnieniowe prasy tasmowe do odwadniania osadu,

e rozbudowe kompostowni i budowe myjni pojazdow i sprzgtu technologicznego,

e odcigganie powietrza z budynku zrzutu czesci stalych, sitopiaskownika, stacji odwadniania osadu
i hermetyzacja komér beztlenowych, co ograniczy oddzialywanie na otocznie do granicy dzialki.

Podjete dzialania inwestycyjne maja na celu maksymalng ochrong eutroficznego Jeziora

Charzykowskiego przed dalszym zanieczyszczeniem zwiazkami sprzyjajacymi eutrofizacji.

1) Oczyszezalnia sciekow przy ul. Igielskiej w Chojnicach
Zakres prac obejmuje:

Obiekty projektowane kubaturowe.
W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ na terenie istniejacej oczyszezalni przy ul. Igielskiej
budowe nastepujacych obiektéw kubaturowych:
e budowa stacji zrzutu czgsci stalych i sitopiaskownika 459,0 m2
e stacja dmuchaw o powierzchni zabudowy 162,2 m2
e dobudowa i przebudowa ist. garazu o pow. zabudowy 481,6 m2
e garaz sprzetu technologicznego o pow. zabudowy 260,3 m2
myjnia technologiczna o powierzchni zabudowy 353,8 m2
stacja odwadniania osadu o pow. zabudowy 425,6 m2
budynek mikrosita o pow. zabudowy 134,2 m2
hydrofornia o pow. zabudowy 58,8 m2
2 reaktory biologiczne —2 x | 514,9 m2
komora predenitryfikacji osadu 88,2 m2
komora rozdzialu 33,5 m2
zbiornik retencyjny osadu 23,7 m2
stacja dozowania P1X-u (gotowy prefabrykowany zbiornik) 11,2 m2
stacja dozowania zewn. Zzrodia wegla (gotowy prefabrykowany zbiornik) 11,2 m2
Dodatkowo projekt przewiduje usytuowanie na terenie gotowych zbiornikéw technologicznych
obsypanych gruntem, tj. stacja dozowania PIX-u, stacja dozowania zewnetrznego Zrodla wegla.

Obiekty istniejgce poddane przystosowaniu do nowych warunkow i pracom remontowym:
e budynek energetyczny o pow. zabudowy 249,5 m2
e budynek pomp. osadu recyrkulowanego i nadmiernego ze zbiornikiem 233,1 m2
e wiata kompostowni 4 500,0 m2
e osadnik wtérny 1 341,6 m2
osadnik wtorny 1 390,0 m2
komora stabilizacji tlenowej adapt. istn. zbiornika 1 666,8 m2
kaskada
komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych

Obiekty i roboty pozostale:
e Drogi i chodniki, nowe i o zmienionej nawierzchni,
o Ogrodzenie terenu,
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Sanitarne sieci technologiczne, energetyczne, o$wietlenie terenu, monitoring, instalacje
teletechniczna i awaryjnego zasilania,

Hermetyzacja obiektow ,

Likwidacja odorow — filtry weglowe,

Zielen i uksztaltowanie terenu.

Obiekty do likwidaciji:

Przyjecie nowych zalozen technologicznych powoduje koniecznos¢ likwidacji:

istniejacego zbiornika nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji
czgsei istniejacego zbiornika stabilizacji tlenowej

punktu zlewnego $ciekoéw dowozonych

laguny osadowej

stacji odwadniania osaddw

magazyn PIX - u.

piaskownika przedmuchiwanego

poletka osadowe.

2) Przepompownia centralna P1 przy ul. Zielonej w Chojnicach - przebudowa na cze$é

mechaniczng oczyszezalni Sciekow.

Zakres prac obejmuje:

Obiekty projektowane.

W ramach opracowania przewiduje sie na terenie istniejgcej przepompowni przy ul. Zielonej budowg
nastgpujacych obiektow kubaturowych:

piaskownika napowietrzanego o powierzchni zabudowy 233,6 m2
awaryjnego zbiornika retencyjnego o powierzchni zabudowy 524,2 m2
zbiornika pomp o powierzchni zabudowy 100,5 m2
komor rozdzielczych i kanaldw doprowadzajacych scieki o pow. zabud. 57,6 m2
rozbudowg budynku krat o powierzchni zabudowy 56,2 m2
stacje zlewng Sciekow (jako gotowe urzadzenie techniczne) 19,7 m2

Obiekty istniejgce poddane przystosowaniu do nowych warunkow i pracom remontowym:

obiekt wielofunkeyjny obejmujace pom. krat, dmuchaw, przepompownig

powierzchnia zabudowy 363,1 m2
komora odgazowania o powierzchni zabudowy 10,1 m2
komora polaczeniowa o powierzchni zabudowy 2,2 m2

przewody tloczne 2 x Fi = 600 mm, remont uzbrojenia technologicznego

Obicekty i roboty pozostale:

Drogi i chodniki, nowe i o zmienionej nawierzchni,

Ogrodzenie terenu,

Sanitarne sieci technologiczne, energetyczne, oswietlenie terenu, monitoring, instalacjg
teletechniczng i awaryjnego zasilania,

Hermetyzacja obiektow (likwidacja odorow),

Zielen i uksztaltowanie terenu.

Obiekty do likwidacji:

Przyjecie nowych zalozen technologicznych powoduje koniecznos¢ likwidacji:

istniejacego zbiornika przy pompowni,

istniejacego zbiornika $ciekdw

kanaléw doprowadzajacych scieki z bud. krat do pompowni,
punktu zlewnego sciekow dowozonych.
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2.2, ZADANIE 72 - BUDOWA TECHNOLOGICZNEJ WIATY MAGAZYNOWEJ
I ZASIEKOW MAGAZYNOWYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W CHOJNICACH.

Zadanie to obejmuje budowe wiaty magazynowej o charakterze technologicznym oraz zasiekow
magazynowych. Biorgc pod uwage zagospodarowanie dzialki, proces technologiczny oraz
istniejace uzbrojenie i zainwestowanie, projekt przewiduje usytuowanie wiaty, wzdhz
wewnetrznej zakladowej drogi w bezposrednim sasiedztwie istniejacych lagun przy
wykorzystaniu utwardzonej nawierzchni istniejacego skladowiska. Te same przeslanki wzigto
pod uwage lokalizujac zasieki magazynowe dla materialu organicznego dodawanego w trakcie
procesu kompostowania. W zasiekach bedzie skladowany rowniez wyrdb finalny,
wysokowarto$ciowy nawoz organiczny. W miejscu projektowanej lokalizacji wiaty prowadzony
jest obecnie proces kompostowania osadow. Parametry projektowanej wiaty uwzgledniajq
mozliwosé pracy specjalistycznej maszyny do formowania pryzm. Po realizacji inwestycji
projektowana wiata (3060 m?) wraz z wiatg istniejaca (4500 m’) zapewnig wymagana
powierzchnig skladowa dla kompostowania powstajacych osadéw. Projektowana wiata to prosta
bryla, dwunawowa, przekryta dachem dwuspadowym, o powierzchni uzytkowej 3060 m’.
Rozpigtos¢ jednej nawy wynosi 15,0 m (w osiach). Dlugosé¢ konstrukcyjna wiaty wynosi 17 x 6,0
m (w osiach) = 102,0 m. Wysokos¢ do pasa dolnego wigzara kratowego w najnizszym miejscu
wynosi 5,10 m. Projekt przewiduje wyposazenie jej w niezbgdne uzbrojenie - w instalacje:
kanalizacji deszczowej i energetycznej oraz barier¢ antyodorows. Zasieki zaprojektowano
z prefabrykowanych elementow zelbetowych o wysokosci uzytkowej 3,0 m, powierzchnia
skladowa 979,3 m’.

2.3. ZADANIE Z3 - DOSTAWA PRZERZUCARKI

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowej przerzucarki do formowania pryzm (o wydajnosci
przerzucania od 2700 — 3000 m3/h. Przerzucarka musi zapewni¢ prowadzenie technologii
polegajacej na wymieszaniu i zhomogenizowaniu kompostowanego materialu i na ulozeniu
pryzmy o optymalnej wysokosci i ksztalcie. Nowa pryzma musi mieé przekrdj trapezowy, byé
spulchniona tak, aby byl w niej zapewniony -naturalny efekt kominowy- umozliwiajacy
swobodny przeplyw powietrza. Szczegdlowe wymagania dot. przerzucarki zawarte sa
w zalaczniku do wykazu maszyn, urzadzen i materiatow oferowanych przez wykonawce.

Przyjete w nazewnictwie oznaczenie zadan jako Z1, Z2 i Z3 nie stanowi podzialu zamdwienia na czgsci
a jest jedynie odniesieniem przyporzadkowania poszczegdlnych zakreséw zamoéwienia do opisu
i podzialu zaméwienia we Wniosku o Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, oraz do uzyskanych odrgbnie decyzji — pozwolen na budowe.

Szczegblowy zakres prac okreslaja dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, stanowiace integralna czg$¢ niniejszej SIWZ w ilosci wymienionej
w czesei I11L

Wykonawca zobowiazany jest do poréwnania zgodnosci przekazanych opracowan i w przypadku
jakichkolwiek niezgodnosci zobowiazany jest jak najszybciej pisemnie zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego
0 wyjasnienie,

Do wykonania zaméwienia Wykonawcy zobowigzani sa uzyé materialow i urzadzen nowych,
w gatunku [, zakupionych u renomowanych producentow, gwarantujagcych najwyzsza jakosc,
o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowe;j.

. Zamawiajacy dolozyl nalezytej starannosci w celu dokonania opisu przedmiotu zamowienia zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy. Ewentualne wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie
produktow nie sg dla Wykonawcow wiazace. Podane w opisach nazwy wlasne nie majg na celu
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naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.

z 2013 r. poz. 907 ze zm), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych
i technologicznych Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, ze ktdrys zapis w SIWZ,
w tym w dokumentacji projektowej lub STWiORB, narusza zasadg¢ okreslong w art. 29 ust. 3 ustawy,
winien to zglosi¢ na pismie do Zamawiajacego, ktory okresli warunki réwnowaznosci dla tego
urzadzenia.

Zamawiajacy informuje, ze w dotychczas istniejagcym i dzialajacym na terenie oczyszczalni sciekow
systemie AKPiA jest stosowany jako protokdl komunikacji AKPiA stosowany jest system sieciowy
PROFIUBS DB. W zwigzku z powyzszym, celem uniknigcia nieprawidlowosci w dzialaniu systemu
AKPiA, Zamawiajacy wymaga, aby zaproponowany przez Wykonawcg protokél komunikacji AKPiA
byt kompatybilny z systemem PROFIUBS DB.

Wykonawcey zobowigzani s uzy¢ do wykonania zaméwienia urzadzen i materialdw odpowiadajacych
wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy inny panstw czlonkowskich EOG, nalezy
uwzglednié¢ normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz innym okreslonym w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiazek posiadaé¢ w stosunku
do uzytych materialdw i urzadzen dokumenty zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci).

Zamawiajacy dopuszcza przyjecie do oferty urzadzen i materialéw réwnowaznych, pod warunkiem,
ze spelnione beda wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz parametrow technicznych
i technologicznych.

. Zamawiajacy nie uzna za urzadzenie réwnowazne, spelniajace wymagania okreslone dokumentacja

projektowa i STWiORB, zadnych urzadzei prototypowych.

Wykonawca zalaczy do oferty Wykaz maszyn, urzadzei i wyposazenia jakie zamierza przyjac
do realizacji zamowienia, sporzadzony wedlug wzoru (zalacznik nr 1B), w ktorym zawrze niezbgdne
informacje potwierdzajace, ze zaoferowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie spelniaja wymagania
okreslone w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej i w STWIORB. Przy ocenie spelniania przez
zaoferowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie warunkow okreslonych w SIWZ, Zamawiajacy moze
postugiwac sie opinig bieglych, w tym autoréw projektu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakodé zastosowanych materialow, maszyn, urzadzen, instalacji
i armatury, za montaz i uruchomienie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programem zapewnienia jakosci.

Z uwagi na obowigzujaca u Inwestora standaryzacje wyposazenia, prawidlowo$é montazu i warunki
gwarancyjne a nastgpnie pogwarancyjne oraz przyszla eksploatacje i serwisowe, Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyposazenia techniczno — technologicznego od jak najmniejszej liczby producentdw,
przy dostepnosci czesci zamiennych do zainstalowanych w ramach robdt maszyn i urzadzen przez
okres minimum 7 lat od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robot.

Calosé wyposazenia podstawowego zostaje podzielona na nastgpujace grupy dostaw:

1) Armatura — maksymalnie od 2 producentow,

2) Jednostopniowe dmuchawy promieniowe,

3) Dmuchawy wyporowe,

4) Zgarniacze mechaniczne z wyposazeniem,

5) Pompy zatapialne do sciekdw, osadow i piasku, zatapialne pompy $miglowe oraz zatapialne

mieszadta mechaniczne,

6) Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami membranowymi,

7) Pompy o zabudowie suchej,

8) Zestaw hydroforowy,
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17.

18.

9) Urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekéw z kompletnym osprzgtem,

10) Prasy filtracyjne z kompletnym osprzgtem,

11) Filtry z weglem aktywnyin,

12) Pompy ciepla kompletnym osprzgtem,

13) Centrale wentylacyjne,

14) System automatycznego splukiwania,

15) Zestaw dozujacy koagulant i zewngtrzne zrodlo wegla.

Mozliwe jest zmniejszenie grupy dostaw natomiast nie dopuszcza si¢ jego zwigkszenia.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu ich wbudowania,

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Roboty budowlane begda prowadzone podezas ciaglej pracy oczyszczalni $ciekdw, eksploatowanej

przez Uzytkownika. Przerwy technologiczne, np. spowodowane wigczeniem nowych urzadzen, nalezy
wezesniej zglosié pisemnie i uzyskac pisemna zgodg uzytkownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wraz z dopuszczalnym czasem wylaczenia z pracy urzadzen.

Wykonawca bedzie wspodlpracowal na terenie oczyszczalni i wspdlkorzystal z tego terenu
z Zamawiajacym, prowadzacym biezacq eksploatacje oczyszczalni Sciekdw. Szczegoly wspolpracy,
szczegblnie w zakresie BHP i p.poz., zostana okreslone w porozumieniu zawartym pomigdzy
Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

Wykonawca, w okresie realizacji zamowienia, zobowigzany bedzie do stosowania procedury obiegu
dokumentéw (wraz z zalacznikami) zatwierdzonej i dostarczonej mu przez Zamawiajacego oraz
sporzadzania okresowych raportow z przebiegu realizacji umowy (miesigcznych i ad hock, gdy zajdzie
taka potrzebna).

Oznaczenie wedlug Wspolnego Stownika Zaméowien (CPV):

45.25.21.00-9 - roboty budowlane w zakresie zakladdw oczyszczania scickow,

45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45.20.00.00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j,

45.30.00.00-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45.23.13.00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow,

45.23.14.00-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

4531.12.00-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

43.41.10.00-7 - maszyny sortujace i przesiewajace,

Rozdzial IV. Termin wykonania zamdwienia

Wymagany termin wykonania zamowienia — do dnia 30 listopada 2015 r. (wraz z wystapieniem
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie).

Rozdzial V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow

1.

O udzielenie zamodwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki okreslone w art. 22
ust. 1 ustawy dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnoscei, jezeli ustawy
naktadajg obowiazek ich posiadania — zamawiajacy nie formuluje warunku w tym zakresie,

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia:
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3)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazal, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladnia ofert (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie)
wykonal co najmniej | robot¢ budowlang polegajaca na budowie, przebudowie lub rozbudowie
oczyszczalni $ciekdéw o przepustowosci nie mniejszej niz Qg 4= 7.000m® wraz z rozruchem
technologicznym o wartosci robdt nie mnigjszej niz 30.000.000 PLN brutto. Zamawiajacy
wymaga, aby niniejsza robota budowlana byla wykonana w ramach jednego zamowienia.
Niedopuszczalne jest lgczenie kilku robdt o mniejszym zakresie w celu wykazania spetnienia
postawionego warunku.

(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrazonych w walutach innych niz PLN,
nalezy przyjaé kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego
miesiqca, w kiérym zamieszczono ogloszenie o zaméwieniu w Suplemencie do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej).

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia:

Wymagane jest, aby Wykonawca wykazal si¢ dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamodwienia, w tym:

a) Kierownikiem Kontraktu, posiadajacym wyksztalcenie wyzsze techniczne, co najmniej
5 letnie do$wiadczenie zawodowe w zarzadzaniu lub nadzorowaniu projektéw, w tym,
co najmniej 1 projektu o wartosci nie mniejszej jak 20 min. PLN brutto, zwiazanym z budowa,
rozbudowa lub przebudowg oczyszczalni $ciekdw.

b) Kierownikiem Budowy posiadajacym, co najmniej 5 — letnie do$wiadczenie zawodowe oraz
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

¢) Kierownikiem Rob6t Sanitarnych, posiadajacym, co najmniej 5 lat do$wiadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika robdt oraz uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wezesniej obowiazujacych przepisow,

d) Kierownikiem Rob6t Elektrycznych i AKPiA, posiadajacym, co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robdt elektrycznych oraz uprawnienia
budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wezesniej obowigzujacych przepisow,

e) Kierownikiem Robét Drogowych, posiadajacym, co najmniej 5 lat doswiadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika robdt drogowych oraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow.

f) Technologiem - posiadajacym co najmniej 10-letnie doswiadezenie zawodowe, ktéry pelnit
funkcje technologa rozruchu (lub czynnodci réwnowazne) na co najmniej | czynnej (w ruchu)
oczyszezalni Sciekow o przepustowosci minimum Q ¢4 7.000 m3

[Doswiadczenie wskazanych osob liczone jest jako faktyczne pelnienie samodzielnych funkcji
kierowniczych na budowach. Jezeli w tym samym okresie czasowym osoba pelnila fumkcje na wielu
budowach, przy ocenie spelniania wymaganego warunku, liczony bedzie jeden (najdluzszy) okres
pelnienia funkcji kierowniczej na budowie].
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Zamawiajacy dopuszcza laczenie stanowisk kierownika budowy i kierownikéw robét, jezeli osoba
bedzie posiadala wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ. Zamawiajacy
nie dopuszcza do laczenia stanowisk kierownika kontraktu z innymi stanowiskami

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) wykazaé sig¢ osiggnigciem $redniorocznych przychodéw ze sprzedazy w ostatnich
trzech latach obrotowych, w wysokosci co najmniej 70.000.000 PLN netto,
(w przeliczeniu na kazdy rok obrotowy) a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — za ten okres,

b) wykaza¢ sig wspdiczynnikiem szybkiej plynnosci za ostatnie trzy lata obrotowe
w wysokosci co najmniej 0,75, a dla kazdego roku co najmniej 0,70,

¢) wykazaC sig wspotczynnikiem biezacej plynnosci finansowej za ostatnie trzy lata
obrotowe w wysokoséci co najmniej 1,4,

d) posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na sume ubezpieczeniowa
nie nizszg niz 30.000.000 PLN

2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy wykazg brak podstaw do wykluczenia
z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiajacy, na podstawie zalaczonych do oferty dokumentéw i o$wiadezen, dokona oceny spelniania
warunkéw wedlug formuly speinia — nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oSwiadczeniach, wymaganych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Rozdzialu VI
SIWZ.

4. Wymienione warunki zostang uznane za spelnione, jezeli Wykonawca zlozy dokumenty, o ktérych
mowa w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia, z zastrzezeniem, iz z tresci
dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, iz Wykonawca spehil wymagane warunki.

Rozdzial VI. Wykaz o$wiadczen i dokumentéw, jakie majg dostarczyé wykonawey w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postegpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 do 9 Ustawy oraz w
celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.

I. Sytuacja podmiotowa Wykonawcow:

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy zada zalaczenia do oferty nastepujacych oéwiadczei i dokumentdw:

1) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zalgeznik nr 2 do SIWZ — wzor),

2) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. | pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert,

3) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skladania ofert,

4) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczenn Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonaweca nie zalega z oplacaniem
skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
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1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie weczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skladania ofert,

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania ofert,

6) aktualnej informacji nie z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert,

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10
i 11 ustawy, wystawionej nie wezes$niej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania ofert,

8) listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych albo informacji, ze wykonawca nie nalezy do grupy
kapitalowej (zalgcznik nr 4 do SIWZ — wzor).

Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w odniesieniu do nich zadwiadczenie wlasciwego
organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych oséb
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, wystawione nie weczesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo skladania ofert, z tym, ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie
wydaje si¢ takich zaswiadczen — zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone
przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miegjsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.

W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, dokumenty
wymienione powyzej, sklada kazdy z Wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

Jezeli wykonawca, wykazujac spelnianie warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bgda
braly udzial w realizacji czg$ci zamdwienia, zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt. 1.1. ppkt. 1 + 7 oraz pkt. 1.2.

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa pkt. 1.1. ppkt. 1 +7:

a) pkt2+4i6—sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienie,

b) pktSi7 - sklada zaswiadczenie wilasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.5. lit. a) tiret pierwszy i trzeci oraz lit. b), powinny by¢ wystawione
nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszezenie do udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt.. 1.5.
lit. a) tiret drugi, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu
skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
skladania ofert.
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1.7.Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1.1. ppkt. 1 + 7, zastepuje si¢
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okresla si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

1.8. W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce majacego siedzibg lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwrécié¢ si¢ do
wiasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych
przedlozonego dokumentu.

1.9. Zamawiajacy sprawdzi prawidlowosé zlozonych dokumentéw i zgodnosé z wymaganiami okreslonymi
w SIWZ. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia przez Wykonawcédw warunkéw udziatu
W postepowaniu na podstawie zalagczonych dokumentow i oswiadczen, zgodnie z formula ,,spelnia —
nie spelnia”. Z tredci zalaczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, ze warunki
Wykonawca spelnil.

2. Zdolnosé techniczna oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa:

2.1.W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy zada zalgczenia
nastgpujacych dokumentow:

a) oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu (zalgeznik nr 3 do SIWZ — wzér),

b) wykazu robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem rodzaju,
warto$ci, daty i miejsca wykonania (zalacznik 5 do SIWZ) wraz z zalaczeniem dowodéw
dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb
nalezyty oraz wskazujacych, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
prawidlowo ukoinczone,

Dowodami w rozumieniu punktu 2 ppkt 2 b) sa:
— poswiadczenie
— inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ w/w poswiadczenia.

W pizypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na 1zecz, ktdrego byly wykonane roboty budowlane wskazane
w wykazie, Wykonawca nie ma obowiazku przedkladania dowodow.

c) wykazu osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, warz z informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zalgcznik nr 6 do SIWZ — wzor),

[W odniesieniu do obywateli panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), uprawnienia
budowlane oznaczaja rowniez odpowiednie, réwnowazne kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dzialalnosci w budownictwie rownoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace swoim zakresem
uprawnieniom budowlanym, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane.
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W odniesieniu do obywateli panstw czlonkowskich EOG zastosowanie begdzie tez miala ustawa
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394).]

d) os$wiadczenia, Ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien
(zalgcznik nr 7 do SIWZ — wzor),

e) sprawozdania finansowego, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowogci, réwniez z opinig o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wyko-
nawcow niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego innych dokumentow
okreslajacych obroty oraz zobowigzania i naleznosci - za okres nie dhuzszy niz ostatnie trzy lata
obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - za ten okres,

f) oplaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilne] w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamowienia.

2.2. W razie koniecznosci, szczegélnie, gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 2.1.
lit. b), budzg watpliwosci zamawiajacego lub, gdy z poswiadczenia albo z innego dokumentu wynika,
ze zamowienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane nienalezycie, zamawiajacy moze zwroci¢
sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz, ktorego uslugi byly lub mialy zosta¢ wykonane,
o przedlozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw bezposrednio zamawiajacemu.

2.3. Jezeli wykonawca, wykazujac spelnianie warunkow, o ktérych mowa, w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy,
w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotow w stopniu
niezbgdnym dla nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny, czy stosunek iaczacy wykonawce
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zada:

1) w przypadku warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentdw, o ktdrych mowa w § 1
ust. 1 pkt 9-11 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r, a takze innych
dokumentéw, dotyczacych sytuacji ekonomicznej i finansowej, okreslonych w ogloszeniu o zamdwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) dokumentéw dotyczacych w szezegdlnosei:

a) zakresu dostgpnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawceg, przy wykonywaniu zaméwienia,

¢) charakteru stosunku, jaki bedzie laczyl wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

3. Zasady i formy skladania dokumentow:

3.1.Dokumenty sg skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem przez
Wykonawce.

3.2. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku
podmiotéw, na zasobach, ktérych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2 b
ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow
sg poswiadczane za zgodnosc¢ z oryginalem przez wykonawce lub te podmioty.

3.3. Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o wudzielenie zamoéwienia zobowigzani s ustanowic
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia uiowy w sprawie zamowienia publicznego.
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3.4.Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylgeznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwoscei, co do jej
prawdziwosci.

3.5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obeym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

Rozdzial VII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania ofwiadezen i dokumentéw, a takZze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawecami.

. Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest
p. Mariusz Lorek, tel 52 397 41 76, e-mail: mlorek{@mw.chojnice.pl

2. Zgodnie z art. 27 ustawy obowigzujaca forma porozumiewania si¢ Zamawiajacego i Wykonawcow jest
forma pisemna, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w ustawie.

3. Zamawiajacy dopuszcza sposdb komunikacji z Wykonawcami za pomoca faxu (nr 058 397 0001)
oraz  drogg  elektroniczng  (przy  wykorzystaniu  poczty  elektronicznej),  e-mail:
sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
lub informacje droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Zamawiajacy zada w kazdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomosci.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, przyjmuje sig, Zze pismo
wyslane przez Zamawiajacego na ostatni znany adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawee,
zostalo mu dorgczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z tym pismem.

Rozdzial VIII. Wymagania dotyczgce wadium
1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie 500.000 zI (slownie: pigéset tysigey zt).

2. Wadium moze by¢ wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

a) w pienigdzu,

b) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo —kredytowe;j,
z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym;

¢) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) w porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U.
22007 Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.).

3. Wadium w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku BPH
59106000760000402250005334.

4. Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w terminie kwota wadium znajdzie sie
na rachunku bankowym Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert.

5. Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej tre$ci musi jednoznacznie wynikac, jaki jest
sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upelnomocnionego) przedstawicicla Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w  sposob
umozliwiajacy jego identyfikacje, zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone
przez Zamawiajacego W terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
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Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

7. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy dolaczyé do oferty. W przypadku
wadium wnoszonym w formie innej niz w pienigdzu, oryginal, w oddzielnej kopercie oznaczonej
WADIUM, nalezy zlozy¢ wraz z oferta, przed uplywem terminu skladania ofert w siedzibie
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium wysokosci okreslonej w pkt 1 w formie lub formach
okreslonych w pkt 2 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

9. Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 12, wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwréci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktoéry wycofal oferte przed
uplywem terminu sktadania ofert.

11. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium
niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, jezeli w wyniku
rozstrzygniecia odwolania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany bedzie do wniesienia wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

12. Jezeli wadium zostalo wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi
z rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

13. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
a) odmodwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
¢) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zlozyl
dokumentéw lub oéwiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pelnomocnictw, chyba,
ze udowaodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

Rozdzial IX. Termin zwigzania oferta
1. Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy Zamawiajacy ustala termin zwigzania oferta na 60 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwiazania oferta,
z tym, ze Zamawiajacy tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, moze
zwrécié sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuZzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Rozdzial X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.
2. Oferta powinna stosowac si¢ do zasad okreslonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
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zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) i zawiera¢ wymagane dokumenty,
o$wiadczenia i zalaczniki, o ktérych mowa w SIWZ.

. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, czytelnie, recznie pismem drukowanym,

na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwalg i czytelng technika oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, umocowanego do zaciggania zobowigzan.

Oferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki musza by¢ podpisane przez przedstawicicla Wykonawcy
uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

Jezeli oferta i zalaczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on
zobowiazany do zalaczenia dokumentu potwierdzajacego uprawnienia do wykonania czynnosci.
Dokumenty mogg by¢ zlozone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zaleca sig spigcie wszystkich stron oferty w sposob trwaly.

Wszelkie poprawki wymagaja zaparafowania przez osobe podpisujacg oferte.

Zapisane strony oferty zaleca si¢ kolejno ponumerowaé, a laczng ilo$¢ stron nalezy wpisa¢
do formularza ofertowego.

10. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ i zawieraé:

1.

a) formularz oferty wraz z tabelg cenowa eclementéw robdt i wykazem, maszyn, urzadzen
i wyposazenia oferowanych przez wykonawce (zalacznik nr 1A, 1B do SIWZ — wzory),

b) oéwiadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ,

c¢) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, tj.:

s dowdd potwierdzajacy wniesienie wadium,

e pelnomocnictwo dla osoby podpisujgcej oferte do wystepowania w imieniu Wykonawcy, jezeli
nie wynika to bezposrednio z dokumentéw rejestrowych lub w przypadku o ktérym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie
o udzielenie zamowienia zobowiazani sa zalaczy¢ do wniosku pelnomocnictwo udzielone
przez wszystkich partnerow do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej notarialnie.

d) kosztorys ofertowy uproszczony sporzadzony w oparciu o przedmiary robdt, projekt budowlany,
projekt wykonawcy i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - wg wzoru
Jjak zalgeznik nr 9 do SIWZ,

Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty kosztorysu ofertowego uproszczonego, wykonanego na
podstawie zalaczonych przedmiaréw robot, z tym, ze ilos¢ pozycji i zakres bez zgody Zamawiajacego
nie mogg ulec zmianie, natomiast opisane pozycje musza obejmowaé ceng wykonania poszczegdlnych
obiektéw (kompletnych) opisanych w dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) oraz w STWiORB. Brak opisania szczegdlow zakresu robot w przedmiarze robdt (przy
ujgciu jego w pozostalych elementach dokumentacji projektowej lub w STWIORB) nie bedzie
upowaznialo Wykonawcy do dodatkowej zaplaty - warto$¢ tych robdt miesci sie¢ w wycenionych
pozycjach przedmiaru robot.

12. Oferta wraz z zalacznikami musi zosta¢ zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie

Zamawiajacego. Koperta powinna posiadaé nazwe i adres Wykonawcy oraz byé zaadresowana
i oznaczona:
Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0., Plac Piastowski 27A, 89-600 Chojnice
OFERTA PRZETARGOWA
»Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni sciekéw w Chojnicach wraz z
budowg nowych obiektéw technologicznych” »
w ramach Projektu
wUporzadkowanie gospodarki wodno —$ciekowej w Aglomeracji Chojnice”
Nie otwiera¢ przed 31.10.2014 r. godz. 10:30
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14.
15.
16.

. Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmieni¢ lub wycofaé swojg oferte.

Zmiany nalezy ztozy¢ wedlug takich samych zasad jak skladana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA”, a w
przypadku wycofania oferty nalezy zlozy¢ do Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert
pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty.

Zaleca sig zachowac kopie ztozonych w ofercie o$wiadczen i dokumentow.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonaweca.

Informacje zawarte w ofercie, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, — co, do ktorych Wykonawca zastrzegl, nie pozniej
niz  w terminie skladania ofert, Ze nie moga by¢ udostgpnione — musza byé¢ oznaczone klauzula;
ANIE UDOSTEPNIAC - INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. I1 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI
(Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.)” i zalaczone jako odrebna czes¢, nie zlaczona z oferta
w sposob trwaly. W przypadku zalaczenia do oferty innych materialdow niz wymagane przez
Zamawiajacego (materialow reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowi¢ odrgbng czgsé
oferty, nie zlaczong z oferta w sposdb trwaly.

Rozdzial XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

|
2,
3.
4

5.

Ustala sig termin skladania ofert na dzien 31.10.2014 r., godz. 10:00

Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego — sekretariat.

Otwarcie ofert nastapi w w/w terminie o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajgcego, pok. Nr 4
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwierania ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych
w ofertach.

W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiajgcy
przesle mu informacje, o ktérych mowa w ust. 4 i 5.

Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwroci oferte
po uplywie terminu do wniesienia odwolania.

Rozdziat XI1. Opis sposobu obliczenia ceny

L:

Ceng oferty nalezy ustali¢ w oparciu o otrzymang dokumentacj¢ projektowa, STWiORB, wymagania
SIWZ oraz obowigzujgce normy, przepisy i wiedze budowlang. Zalgczony do SIWZ przedmiar robdt
nalezy wyceni¢, zachowujac ilos¢ pozycji i zestawienie planowanych prac. W przypadku niezgodnosci
z dokumentacja projektowa i STWIiORB wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
o tym Zamawiajacego, celem wyjasnienia i wprowadzenia ewentualnych zmian do tresci SIWZ,
W wycenie pozycji przedmiaru robét nalezy ujaé roboty, ktore sg opisane w dokumentacji projektowej
(PB i PW), w STWIORB oraz w niniejszej SIWZ, dla poszczegolnych obiektow.
W kosztach posrednich wycenianych pozycji nalezy uwzgledni¢ roboty tymczasowe i prace
towarzyszace, niezbedne do wykonania zamowienia i uzyskania decyzji na uzytkowanie calego
zadania.
Wybrany Wykonawca robdt, przed podpisaniem umowy, zobowigzany bgdzie do przedlozenia
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego szczegolowego, uwzgledniajacego ztozony z oferta kosztorys
ofertowy uproszczony oraz uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i STWiIORB.
Wyceng materialdw i urzadzei nalezy wykonac w oparciu o zapisy zawarte w projekcie budowlanym ,
projekcie wykonawczym oraz w STWiORB. W przypadku wystepowania réznic w opisie nalezy
przyjaé nastgpujaca hierarchi¢ waznosci dokumentéw:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- STWIORB,
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- przedmiar robot.
Cena oferty musi by¢ zgodna z zalagczonym do oferty kosztorysem ofertowym uproszczonym,
sporzadzonym w ukladzie jak pozycje tabeli cenowej. Warto$¢ poszczegdlnych dziatow kosztorysu
ofertowego musi by¢ zgodna z wartosciami przypisanymi w Tabeli cenowej elementow robét.
Wykonawca okresli w formularzu oferty ceng brutto, ktora stanowié¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe za realizacje calego przedmiotu zaméwienia, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie
z dokladnoscig do grosza, a takze w rozbiciu na wartos$¢ netto i wysokos¢ podatku VAT.
Cena oferty musi obejmowaé kompletne wykonanie zamdwienia, w tym koszty wykonania robot
podstawowych bezposrednio wynikajacych z dokumentacji projektowej, jak réwniez koszty robdt,
ustug i oplat nie ujetych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a ktérych wykonanie niezbgdne jest
dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszace,
inflacje w okresie realizacji robot, koszty wszystkich robot przygotowawczych, koszty utrzymania
terenu budowy, koszty wykonania instrukeji rozruchu i eksploatacji, koszty opracowania dokumentacji
— rysunkéw wykonawczych, koszty uporzadkowania terenu budowy, koszty rozruchu
technologicznego, koszt poboru wody, badan i analiz niezbgdnych dla prawidlowego przeprowadzenia
rozruchu, koszty odszkodowan, oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia, celem
terminowej i prawidlowej realizacji zaméwienia oraz podatek VAT.
Wyliczein dla obliczenia ceny oferty nalezy dokonywaé z zaokragleniem do dwéch miejsc po
przecinku, przy czym koficowki od 1 do 4 nalezy zaokragli¢ w dol, a od 5 do 9 w gore.

Rozdzial XIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

I;

Po ocenie spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz formalnej poprawnosci zlozonych ofert,
Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryterium wyboru, tj.

100 % - cena oferty

Punktacja dla poszczegdlnych ofert obliczana bgdzie wg nastgpujacego wzoru :

Cy
C =mmmeee x 100 pkt.
G
Gdzie:
e - ilo$¢ punktoéw przyznanych ofercie badanej
Cy - oferta przedstawiajaca najnizsza ceng
Cy - cena oferty badanej.

3. Punkty beda przyznawane z dokladnoscig do dwdéch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokragleii.

Rozdzial XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1.

Zawarcie umowy z wybranym wykonawca nastapi w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo
przeslane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni, — jezeli zostato przeslane w inny sposéb.
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uplywem termindw,
o ktérych mowa w ust. 1 w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do:
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b)

c)
d)

whiesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zloZenia 2 egz. kosztorysu ofertowego szezegolowego, zgodnego z kosztorysem uproszczonym
zalaczonym do oferty oraz z tabela cenows stanowiaca zalacznik Nr 1A do oferty,

zlozenia wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

zlozenia umowy regulujacej wspoélpracg podmiotéw, jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie,

zlozenia kopii uprawnien budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych os6b
wchodzacych w sklad kluczowego personelu, a takze kopii zaswiadczen o przynaleznosci do
wlasciwej Izby samorzadu zawodowego,

jezeli Wykonawca ma siedzibg poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza realizowad
zamowienie za posrednictwem oddzialu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zobowigzany jest zlozy¢ nie pdzniej niz na 3 dni przed podpisaniem umowy o$wiadczenie,
7e zamodwienie bedzie realizowane za posrednictwem tego oddzialu wraz z dokumentami
rejestrowymi tego oddziahu.

Rozdzial XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1.

wh

Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy

wymagane bedzie wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny oferty brutto.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

Po uplywie termindéw ustalonych na usunigcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym

wezwaniu do ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci usunigcie usterek

z whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten

przekroczy wysokos¢é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie

dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawey, w jednej lub w kilku

nastgpujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowe;j,
z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych prze podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci (Dz. U z 2007
Nr 42, poz. 275 z pézn. zm.).

Zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz nalezy wnies¢ w formie oryginatu.

Poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiacy formg zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy winny zawieraé stwierdzenie, Ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace

do zaplaty kwot z tytulu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, nastgpuje

jego bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/porgczyciela.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, Wykonawca moze — w uzgodnieniu

z Zamawiajacym — zaliczy¢ kwotg wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy Wykonawecey.
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10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze za zgoda Zamawiajacego dokonaé zmiany formy

zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa wyzej.

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

12. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia

i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po wystawieniu Swiadectwa
Przejgcia Robot.

13. Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu

rekojmi za wady, zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady
i wystawieniu Swiadectwa Wykonania.

Rozdzial XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treSci zawieranej
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy, albo wzér umowy, jezeli
zamawiajgcy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego
na takich warunkach

Najwazniejsze postanowienia umowy zawiera zalacznik — wzér umowy (czgs¢ 11 SIWZ).

1.

2.

10.

Zamawiajacy nie dopuszecza mozliwoscei istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z wylaczeniem okolicznosci zawartych w umowie.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana istotnych postanowiefi zawarte] umowy w stosunku do treSci oferty zlozonej przez
Wykonawee, ktérego oferta zostala wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest mozliwa w przypadkach
okreslonych w § 33 wzoru umowy.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania 0 zmiang umowy w zakresie przediuzenia termindw
wykonania zobowigzain umownych, na ktérych zachowanie mialy wplyw wystapienie sily wyzszej
lub zdarzenia opisane powyzej w § 33 ust. 3 wzoru umowy o czas, w ktorym — na skutek tych zdarzei —
nie bylo mozliwe wykonywanie umowy i na ktory — w ich wyniku — jej wykonanie zostalo przerwane.
Zmiany moga byé zaproponowane przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem
Wykonawey/ Zamawiajacego, w razie przyjecia, pozwola skroci¢ okres realizacji umowy, lub obniza
koszty realizacji umowy lub w inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajacego.\

Zmiany moga byé¢ zaproponowane przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$é
wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiazujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji
zarzadzajacych i monitorujgcych realizacje Przedsigwzigcia, lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana osob reprezentujacych Strony.

Udzielenie zamdwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdwieniach publicznych wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozwigzan zamiennych, jednakze musza byé spelnione warunki
z art. 144 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych. Rozwigzania zamienne nie mogg wykracza¢ poza
przedmiot zamdwienia, powinny ulepszaé realizowane zamoéwienie, usprawnia¢ proces budowy badz
zamieniaé prace i naklady w danej kategorii CPV. Podstawa wykonania rozwigzan zamiennych bedzie
protokél koniecznosei rozwigzan zamiennych, sporzadzony przez Wykonawce wraz z okresleniem
wartodci rozwigzaf zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robot,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwiazan zamiennych, ktére skutkowalyby istotnymi zmianami zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

Rozdzial XVIL Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawey w toku postgpowania
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o udzielenie zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej w Dziale VI Ustawy Prawo zamdwien publicznych przysluguja wykonawcy,
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost
lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow niniejszej ustawy.

2. Odwolanie przyshugujace wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego
podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajacy
jest zobowiazany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotlanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, — jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2
ustawy Prawo zamodwien publicznych, albo w terminie 15 dni, — jeZeli zostaly przeslane w inny sposob.

5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia zamawiajacy moze przedluzy¢ termin skladania ofert.

6. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwiazania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

7. W przypadku wniesienia odwolania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez
Izbg wyroku lub postanowienia koficzacego postgpowanie odwolawcze.

Rozdzial XVIIL Opis cze$ci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszeza skladanie ofert czesciowych
Zamawiajacy na mocy art. 83 nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.

Rozdzial XIX. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktorymi zamawiajgcy zawrze umowe ramows,
jezeli zamawiajgcy przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdzial XX. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupelniajgcych, o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okolicznosci, po ktérych zaistnieniu beds one udzielane,
jezeli zamawiajgcy przewiduje udzielenie takich zaméwien.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosei udzielenia zaméwiei uzupelniajacych, o ktorych mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy.

Rozdzial XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszg odpowiadac oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszeza ich skladanie
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Rozdzial XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajgcego, jezeli

zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ drogg elektroniczng

1. Zamawiajagcy dopuszcza  porozumiewanie si¢  droga  elektroniczng —  sekretariat@
wodociagi.chojnice.pl.

2. Dedykowana strona internetowa Zamawiajacego: www.wodociagi.chojnice.pl

Rozdzial XXIII. Informacje dotyczgce walut obeych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonaweg, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obeych
Wszelkie rozliczenia dokonywane bedg w PLN.

Rozdzial XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukeji elektronicznej, wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawedw, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych, informacje, ktére sposréd kryteriow oceny ofert
beda stosowane w toku aukeji elektronicznej, jezeli zamawiajgcy przewiduje aulkcjg¢ elektroniczng
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.
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Rozdzial XXV. Wysoko§¢ zwrotu kosztéow udzialu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy przewiduje
ich zwrot
Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdzial XXVI. Zadanie wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zaméwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, lub podania nazw (firm) proponowanych podwykonaweow na
ktorych zasoby wykonawca powoluje sig.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czgéci zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcy, lub podania przez wykonawce nazwy (firm) podwykonawcédw, na ktdrych zasoby
wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spelniania
warunkow dzialu w postgpowaniu.

Rozdzial XXVII. Czesci zamowienia, ktére nie mogg by¢ powierzone podwykonawcom
Zamawiajacy nie okresla, ktére czgsci zamdwienia nie moga by¢ powierzone podwykonawcom.

Rozdzial XVIII. WZORY FORMULARZY, OSWIADCZEN I DOKUMENTOW
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(miejscowosc, data)

FORMULARZ OFERTY

(nazwa i dane adresowa wykonawcy)

Miejskie Wodociggi Sp. z o.o.
Plac Piastowski 27a
89-600 Chojnice

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowane DUUE pod numerem
2014/S 196-345751. zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.), na wykonanie zadania pn.

»Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow
w Chojnicach wraz z budowa nowych obiektow technologicznych”

1. Oferujemy wykonanie zamdwienia za cen¢ w wysokosci:
........................... T UELOIBIRT conconiosvmprssmsensns womesmmvessvsessesesss vimesun e o0 s st 655 G R R 535g)
W tym:
YR 0L 1 T —— zt
b) % podatek VAT .......coooiiiiiiiiiiiinnn, zk.

2. Powyzsza cena obejmuje pelny zakres zamoOwienia okreslony w dokumentacji przetargowej,
a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym specyfikacjg
istotnych warunkow zamowienia.

Zamowienie wykonamy w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wlasciwego
wykonania zamowienia.

5. Os$wiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, tj. 60 dni, liczac od uplywu terminu
sktadania ofert.

26



INFRASTRUKTURA | A UNIA EUROPEJSKA ;’*';
| SRODOWISKO ) FUNDUSZ SPOINOSCI B
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI | cisimiee &

6. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wzdér umowy
(Czes¢ II SIWZ) zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie, w przypadku
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. OSwiadczamy, ze udzielimy 36 miesigeznej gwarancji na przedmiot umowy, liczac
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy i uzyskania Swiadectwa Przejecia
Robot, na warunkach okre§lonych we wzorze karty gwarancyjnej stanowigcym
zalgcznik nr 8 do SIWZ.

Akceptujemy termin platnosci faktur do 30 dni od dnia ich zlozZenia.
9.  Wadium w wysoko$ci 500.000,00 zI wniesione zostalo w formie ......ccovvveeiiiiiniiieiainn

10. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy podaniem nr telefonu, faksu,
e-mail, NIP, Regon):

11. Wykaz robot, ktérych wykonanie zamierzamy powierzyé podwykonawcom:

Lp. Zakres robot

12.  Wykaz podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okre$lonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw dzialu w postgpowaniu:

*) niepotrzebne skreslic¢

Integralng czgscig oferty sa nastepujace zalaczniki:

.....................................................................................................................

............................................................................................................

pieczeé firmowa ( data, podpisy i pieczgcie oséb uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)
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Zatgcznik Nr 1 A do formularza oferty - wzor

piecze¢é Wykonawcy

Tabela cenowa elementéw roboét

wykonania zamdwienia pn.:

»Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow w
Chojnicach wraz z budowa nowych obiektow technologicznych”,

Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Tabeli cenowej elementéw robdt nie powinny by¢ traktowane
jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Umowy na wykonanie Robot.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest w pelni $wiadomy wszelkich wymagan i zobowigzan wyrazonych
bezposrednio czy tez posrednio, wynikajacych z niniejszych dokumentow przetargowych, i ze
stosownie do nich wyceni wszystkie pozycje w Tabeli cenowej elementéw robot. W cenie oferty
nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy robdt zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem,
obejmujacych wytworzenie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i osiagniecie zalozonych
efektow technologicznych.

W cenie poszczegdlnych obiektow uwzgledni¢ wartos¢ wewnetrznych instalacji wod-kan., c.o.,
wentylacji i elektrycznych.

W zwigzku z powyzszym podane kwoty musza obejmowaé wszelkie wydatki, w tym poboczne
i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbgdne do wykonania Robdt, ich ukonczenia,
uruchomienia. Jezeli w niniejszym wykazie pominigto ktérakolwiek z pozycji, nalezy doliczy¢ jgq do
innej pozycji wykazu. Nalezy zapewni¢ odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie
ponoszone koszty zwigzane z realizacjg Robot. Stawki badz kwoty wprowadzone przez Wykonawce w
odniesieniu do poszczegolnych pozycji w Wykazie Cen tj. wszystkie koszty stale, zyski, koszty ogélne
i podobnego rodzaju obcigzenia, nalezy rozdzieli¢ pomigdzy wszystkie kwoty wprowadzone w Tabeli
cenowej elementéw robdt. Stawki badz kwoty dla poszezegélnych pozycji nalezy poda¢ w zlotych
polskich [PLN], bez VAT, poda¢ stawke VAT oraz wartos¢ brutto.

Warto$é poszczegélnych pozycji niniejszej tabeli cenowej elementéw robdét musi by¢ zgodna
z poszezegblnymi dzialami kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatacznik do oferty.

Wykonawcea zobowiqzany jest do wypelnienia Tabeli cenowej elementéw robdl, jak nizej.
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Lp Element robot Ilosé “1[:1;:3)50 Wariosé Cena bt
[zl PLN] podatku VAT | [zl PLN]
1 2 3 6
Zadanie Z1 — Przebudowa i rozbudowa
15 i s % 1 kpl
oczyszezalni $ciekéw i przepompowni P1
Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni
2 o e pe R 1 kpl
sciekow przy ul. Igielskiej
111 Budynek stacji zrzutu czgsci statych i 1 kol
" | sitopiaskownika — obiekt nowy P
1.1.2 | Stacja dmuchaw - obiekt nowy 1 kpl
1.1.3 | Dobudowa i przebudowa istniejacego garazu 1 kpl
1.1.4 | Garaz sprzgtu technologicznego - obiekt nowy | 1 kpl
1.1.5 | Myjnia technologiczna - obiekt nowy 1 kpl
1.1.6 |Stacja odwadniania osadu - obiekt nowy 1 kpl
1.1.7 | Budynek mikrosita - obiekt nowy | kpl
1.1.8 Hydrofornia'- obiekt nowy 1 kpl
1.1.9 | Reaktory biologiczne - obiekty nowe 2 kpl.
1.1.10 | Komora predenitryfikacji osadu - obiekt nowy 1 kpl
1.1.11 | Komora rozdzialu - obiekt nowy 1 kpl
1.1.12 | Zbiornik retencji osadu - obiekt nowy 1 kpl
1.1.13 | Stacja dozowania PIX - obiekt nowy 1 kpl
114 Stacja dozowania zewn. zrédel wegla - obiekt | kpl
nowy
LLI5 Pompowma $ciekdw z gminy Chojnice — | kpl
obiekt nowy
1.1.16 | Pompownia wod nadosadowych — obiekt nowy | 1 kpl
1.1.17 | Pompownia czesci ptywajacych — obiekt nowy | 1 kpl
1.1.18 | Pompownia odciekow — obiekt nowy 1 kpl
1.1.19 | Pompownia wéd odciekowych — obiekt nowy 1 kpl
1120 Komorq rozdzialu osadu — obiekt 1 kpl
modernizowany
1121 Pompownia osadu recyrkulowanego i I kpl

nadmiernego — obiekt modernizowany
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1.1.22 | Komora osadowa — obiekt modernizowany I kpl

1123 Kaskada — obiekt modernizowany i [ kpl
przebudowywany

1124 Kolmora pomiarowa sciekdw oczyszezonych — 1 kpl
obiekt modernizowany
Budynek administracyjno-socjalny —

1.1.25 | dyspozytornia — obiekt modernizowany - 1 kpl
System nadrzedny (tylko branza AKPiA)

1126 BudytTeF energetyczny - obiekt I kpl
modernizowany

1127 Kom.ora 1'ozd21allu przed osadnikami wtérnymi I kpl
— obiekt modernizowany

1.1.28 | Osadniki wtorne — obiekt modernizowany 2 kpl.
Komora stabilizacji tlenowej — przebudowa i

1.1.29 K os il 2 L 1 kpl
modernizacja istniejacego zbiornika
Drogi, chodniki, dojscia technologiczne

1.1.30 . , 1 kpl
nowobudowane oraz uksztaltowanie terenu

1.1.31 | Ogrodzenie nowobudowane 1 kpl

1.1.32 | Sieci technologiczne 1 kpl

1133 I’{c?bofy tymc??sgwe na ruchu oczyszczalni I kpl.
$ciekdw (obejscia)

1.1.34 | Sie¢ kanalizacji deszczowej 1 kpl

1.1.35 | Sieci AKPiA 1 kpl
Zasilanie w energig elektryczna i zewnetrzne

1.1.36 | linie kablowe + o$wietlenie zewngtrzne i 1 kpl
agregaty

1.1.37 | Stacja transformatorowa 15/0,4kV - nowa 1 kpl

1.1.38 | Likwidacja odorow — filtry weglowe 1 kpl

1.1.39 | Likwidacja obiektow 1 kpl

1.1.40 | Zielen — projektowane nasadzenia 1 kpl

1.1.41 | Rozruch technologiczny oczyszczalni 1 kpl

[.1.42 Remont stawo‘.?r scftekowych na oczyszczalni I kpl
wraz z wyposazeniem

1143 Odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia | kol

"7 | robdt (dolny taras — ul. Igielska) P

| 1.44 Wymla{la gruntu pod obiekty na dolnym tarasie [ kpl
—ul. Igiclska
Wywoz i utylizacja osadu z poletek i lagun

1.1.45 | oraz usuniecie osadow dennych z bagrowania 1 kpl

stawow Sciekowych
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x*

L

Przepompownia P1 przy ul. Zielonej —

1.2 | przebudowa na stopienn mechaniczny 1 kpl
oczyszczalni
1.2.1 | Piaskownik napowietrzany — obiekt nowy 1 kpl
1.2.2 | Awaryjny zbiornik retencyjny — obiekt nowy 1 kpl
1.2.3 | Zbiornik pomp (czerpalny) — obiekt nowy 1 kpl
Komory rozdzielcze i kanaly doprowadzajace
124 |, .. : 1 kpl
scieki — obiekt nowy
1.2.5 | Stacja zlewna $ciekdw — obiekt nowy 1 kpl
Obiekt wielofunkcyjny obejmujacy
1.2.6 | pomieszczenie krat, dmuchaw, komorg 1 kpl
przepompowni — obiekt modernizowany
Komora odgazowania i rurociag sprezonego
1.2.7 | powietrza-przebudowa — obiekt 1 kpl
modernizowany
128 Budynek socjalno-techniczny — dyspozytornia 1 kol
" | - obiekt modernizowany (tylko branza AKPiA) P
Komory polaczeniowe — obiekt nowy (K-3)
129 |, .2 : 1 kpl
1 istniejacy modernizowany (K-4)
Drogi, chodniki, dojscia technologiczne,
tei ) uksztatltowanie terenu | kpl
1.2.11 | Ogrodzenia 1 kpl
1212 Teclmologlczne‘sw(:l migdzyobiektowe z [ kpl
wylotem awaryjnym
Remont uzbrojenia technologicznego
1.2.13 " . 1 kpl
rurociggdw tlocznych do oczyszczalni
1.2.14 Roboty .tymczaso“fe na ruchu — stopien I kpl
mechaniczny ul. Zielona
1.2.15 | Sieci AKPiA 1 kpl.
Zasilanie w energig elektryczng i zewngtrzne
L2XE | o . 5, . ) 1 kpl
linie kablowe i o$wietlenie zewnetrzne
1.2.17 | Likwidacja odoréw — filtry weglowe 1 kpl
Likwidacja obiektéw i rozbidrki, m.in. istn. zb.
1218 retencyjny i elementy starych zbiornikéw , | kol
77 | koryt , komor itd oraz wyposazenia P
technologicznego.
1.2.19 | Zielen 1 kpl
1290 Rozruch technologiczny SFOpma. I kpl
mechanicznego przy ul. Zielonej
Odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia
1.221] 7, ) . 1 kpl
robdt (caly teren przepompowni P-1)
13 AKPiA lokalnych przepompowni sieciowych i el

w obrebie miasta Chojnice
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Remont zjazdow publicznych laczacych
1.4 |droge gminng z terenem miejskiej 1 kpl
oczyszezalni §ciekéw w m. Chojnice

Konserwacja Strugi Jarczewskiej na
1.5 |odcinku od km 6+390 do km 7+370 z 1 kpl
remontem mnichow , wylotéw i umocnien

1.6 | Szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego 1 kpl

Razem ZADANIE Z.1

Zadanie Z2 — Budowa wiaty technologicznej
2. |izasiekéw magazynowych na terenie 1 kpl
oczyszezalni Sciekow w Chojnicach

2.1 | Technologiczna wiata magazynowa 1 kpl
2.2 | Zasieki magazynowe 1 kpl
2.3 | Przylacze kanalizacji deszczowej 1 kpl.
2.4 | Sieci i instalacje elektryczne 1 kpl.

Razem ZADANIE 7.2

3. |Zadanie Z3 — Dostawa przerzucarki 1 kpl.
3.1. | Przerzucarka do formowania pryzm 1 kpl.
Razem ZADANIE Z3
RAZEM

1.Nalezy dokonaé podsumowania poszczegdélnych czedcei i elementéw, zarowno poziomo, jak i pionowo.
2.Podana cena musi obejmowaé kompletny przedmiot zamdéwienia wynikajacy z przekazanej dokumentacji
projektowej, STW i ORB oraz SIWZ.

pieczgé firmowa (data, podpisy i pieczgcie osob uprawnionych do
reprezentowania wykonawey w obrocie prawnym)
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Zalgeznik nr 2 do SIWZ - wzér
piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE
o0 braku podstaw do wykluczenia

Skladajac ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

»Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekéow
w Chojnicach wraz z budowa nowych obiektow technologicznych”,

o$wiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania na podstawie art. 24 ust.1

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na podstawie ktérego z postgpowania o udzielenie

zamoOwienia wyklucza sig:

1) wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamowienia lub wykonujae je nienalezycie,
lub zostali zobowigzani do zaplaty kary umownej, jezeli szkoda ta lub obowigzek zaplaty kary
umownej wynosily nie mniej niz 5% wartosci realizowanego zamowienia i zostaly stwierdzone
orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnilo si¢ w okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania;

la) wykonawcow, z ktérymi dany zamawiajacy rozwigzal albo wypowiedzial umowe w sprawie
zamOwienia publicznego albo odstapil od umowy w sprawie zamowienia publicznego, z powodu
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstapienie od niej nastapilo w okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania, a wartos¢
niezrealizowanego zamdwienia wyniosla co najmniej 5% wartosci umowy;

2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadloéé ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadlego;

3) wykonawcéw, ktérzy zalegajq z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem
o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych
na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

5) spolki jawne, ktérych wspolnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych,
a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

spolki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestgpstwo
popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom
0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia
korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

spolki komandytowe oraz spétki komandytowo-akeyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko
$rodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe
lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie
przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktorych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo
przeciwko prawom os6b wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takie za przestgpstwo skarbowe Ilub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie
przestgpstwa lub przestegpstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzek! zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia na podstawie
przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.
wykonaweow bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktérym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769) — przez okres | roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku;

wykonawcow bedacych spotkg jawna, spolka partnerska, spotka komandytowa, spélka komandytowo-
akcyjng lub osobg prawna, ktérych odpowiednio wspdlnika, partnera, czlonka zarzadu,
komplementariusza lub urzgdujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku.

(W przypadku, gdy ofert¢ sklada osoba fizyczna niniejsze o$wiadczenie obejmuje oswiadczenie, ze nie
zachodza okolicznosei stanowiace podstawe do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie art. 24.ust.1 pkt.2 ustawy Pzp).

Prawdziwos$é powyzszych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem/ potwierdzamy wiasnorgcznymi
podpisami* $wiadom/ §wiadomi* odpowiedzialno$ci karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.
* niepotrzebne skreslic

miejscowosé, data (data, podpisy i pieczgcie oséb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )
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Zalgeznik nr 3 do SIWZ — wzor

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Ubiegajac si¢ o zaméwienie publiczne, pod rygorem wykluczenia z postgpowania na
podstawie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamOwien publicznych
(Dz. U. 22013 1., poz. 907 z pdzn. zm.) na wykonanie zamoOwienia pn.:

,,Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow
w Chojnicach wraz z budowg nowych obiektéw technologicznych”,

ja, nizej podpisany, reprezentujacy Firme, ktorej nazwa jest wskazana w pieczeci naglowkowej,
jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy o$wiadczam, Ze;

spelniamy warunki ubiegania si¢ o zamdwienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladaja obowigzek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doswiadczenia

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Prawdziwo$é powyzszych danych potwierdzam wtlasnorgeznym podpisem/ potwierdzamy
wlasnorecznymi podpisami* §wiadom/ $wiadomi* odpowiedzialnosei karnej z art. 233, 271, 297
Kodeksu Karnego.

*niepotrzebne skresli¢

miejscowos¢, data (data, podpisy i pieczgcie osob uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )
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Zalgcznik nr 4 do SIWZ - wzér

(pieczgé wykonawcy)

Informacja o przynalezno$ci do grupy kapitalowej
o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zaméwien publicznych

Zamowienie pn. ,Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszezalni i
przepompowni $ciekéw w Chojnicach wraz z budowg nowych obiektow
technologicznych”

Niniejszym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych informuje, ze:

1.* Nalezg¢ do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z pézn. zm.). W sklad ww. grupy
kapitalowej wchodzg nastgpujace podmioty:

............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

2.* Nie naleze¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 . o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.)

* Uwaga: niepotrzebny punkt nalezy skresli¢

miejscowosé, data (data, podpisy i pieczgcie 0sob uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )
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piecze¢ Wykonawcy

Zalgeznik Nr 5§ do SIWZ — wzér

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnodci jest krotszy — w tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spelniania
wymaganych warunkéw udzialu w postgpowaniu na wykonanie zaméwienia pn.

»Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w
Chojnicach wraz z budowa nowych obiektow technologicznych”,

L2 Miejsce . Dowad
- \Wartos¢ ; Informacja ¥ ;

Nazwa, rodzaj i robét Data wykonania o snosobie potwierdzajgcy

Lp. charakterystyka roboty wykonania robdt oraz P : nalezyte
: 3 [[PLN] wykonania
(w tym min. Qg 427000m dd/mm/rrrr nazwa wykonanie
: (brutto) . robot
Zamawiajacego (nr str. oferty)
1 3 4 5 6
Nalezycie/

Nienalezycie

=

Do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody najwazniejszych robét budowlanych, potwierdzajace ich
wykonanie w spos6b nalezyty oraz wskazujace, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

* Wpisa¢ wladciwe

miejscowosc, data

(data, podpisy i pieczgcie oséb uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )
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Zalgceznik Nr 6 do SIWZ — wzér

piecze¢ Wykonawcey

WYKAZ 0SOB,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia pn.

sPrzebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow w
Chojnicach wraz z budowa nowych obiektow technologicznych”,

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

Doswiadczenie

zawodowe Informacja

Proponowana funkcja na Imig i Wyksztal- Kwalifikacje zawodowe (opis o podstawie

budowie nazwisko cenie rodzaj i zakres uprawnien potwierdzajacy dysponowania
spelnienie osobami
wymagan)
| 2 3 4 5 6

Kierownik

Kontraktu

Kierownik budowy

- branza

konstrukeyjno —

budowlana

Kierownik robot
branzy sanitarnej

Kierownik robot
branzy elektrycznej
i AKPiA

Kierownik robot
branzy drogowe;j

Technolog

Powyzszy wykaz stanowi minimalny sklad kadry technicznej Wykonawcy. W przypadku wystapienia
koniecznosci Wykonawca zapewni w realizacji zadania udzial innych, koniecznych specjalistow.

podpisy i pieczgcie 0s6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)

miejscowosc¢ i data
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pieczgé Wykonawcy

Zalgeznik Nr 7 do SIWZ — wzér

OSWIADCZENIE

Dotyczy zaméwienia pn: ,,,,Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni
§ciekéw w Chojnicach wraz z budowg nowych obiektow technologicznych”,

O$wiadczamy, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoOwienia, wykazane
w zalaczniku Nr 6 do SIWZ ,,Wykaz os6b”, posiadajg wymagane prawem uprawnienia.

.........................................................

miejscowosé, data

(data, podpisy i pieczgcie 0s6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )
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Zalgeznik Nr 8 DO SIWZ

WZOR

. KARTA GWARANCYJNANR .....ccovnninnneenn
OKRESLAJACA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO /UZYTKOWNIKA/
Z TYTULU GWARANCJI JAKOSCI

Nazwa zadania: ,Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekéw
w Chojnicach wraz z budowg nowych obiektéw technologicznych” w ramach Projektu
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Aglomeracj Chojnice”.

ZAMAWILFGCY: «vvvvesisisusessinsimmissanasarsissssmsssssssrssiasssssssassrssmsssassssssasssnsusiassas seses

WPKOMAWED: enereeriissssssesas s ns s s s s s s b s v s s s b s s e

Wykonawca gwarantuje nalezyta jako$¢ materiatow i rob6t wykonanych na podstawie Umowy
| T r— objetych zadaniem inwestycyjnym, okreslonym w punkcie 1.

Warunki gwaranciji:

a. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z zawartg pomiedzy stronami Umowg,
NP s s s s oraz z dokumentacja projektowg i STWIORB, dostarczong przez
Zamawiajacego i wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami, ktére znajdujg odzwierciedlenie
w Dzienniku Budowy oraz w dokumentacji powykonawczej.

b. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robét budowlanych, urzgdzen
i materiatéow oraz pozostalych $wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, a takze
zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy zostaly wykonane
zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa do umowy, a takze zgodnie
z najlepsza wiedzg wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie
polskimi normami.

. Ninigjsza gwarancja obowigzuje przez okres 36 miesigcy od dnia dokonania odbioru koncowego

i wydania Wykonawcy Swiadectwa Przejecia, tj. do dnia ... Okres obowigzywania

gwaranciji ulega przediuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie

z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposoéb istotny utrudnione.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne

w terminie 3 lat od daty dokonania odbioru koricowego i wydania Wykonawcy Swiadectwa Przejecia na

zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres rekojmi ulega przediuzeniu o czas, w ktérym

wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, kitdre ujawnily sie po dokonaniu

odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub wady, o ktorych

Zamawiajacy dowiedzial sig¢ po dokonaniu odbioru koncowego, przy czym Wykonawca

w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usunaé réwniez te wady, ktére ujawniono po uplywie

okresu obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi, lecz ktore powstaly

w okresie obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi, po warunkiem ich zgtoszenia Wykonawcy

w okresie obowigzywania gwarancji.

_ Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatéw

i rob6t, z ktérych wykonawca korzystat, realizujac niniejszg umowe, przewidujg diuzszy okres gwaranciji

niz niniejsza  gwarancja, to w takiej sytuaciji niniejsza gwarancja ulega

automatycznemu przediuzeniu bez koniecznosci skiadania przez Wykonawce w tym zakresie
dodatkowego oswiadczenia i obowigzuje przez okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez
danego producenta/dostawce.
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10. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie faksem lub e-mailem. Zawiadomienie
bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich usunigcie.

11.Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i ryzyko,
miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wlasny koszt przegladoéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent
danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladow gwarancyjnych czesciej, w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego;

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz
wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad;

c) przeprowadzania napraw Robot w ciagu 24 godzin od zgloszenia awarii maszyn i urzgdzen, ktdre nie

sg skutkiem niewlasciwej eksploatacji przez Zamawiajgcego. Wiasciwa eksploatacja to kazde dzialanie

Zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzgdzenia maszyny, obiektu oraz zgodne

z instrukcjami obstugi i konserwacji.

12.W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.

13.Z ogledzin Strony sporzadzaja protokél zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem
przez Wykonawce wad zgloszonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym
Zamawiajagcego do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin
i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokolu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
gwarangii, tak jak gdyby Wykonawca odmoéwit usunigcia wad.

14, Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powolujgc si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

15.W przypadku odmowy usunigcia wad lub tez nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze powierzyé usunigcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej
na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy lub obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystaé
z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 31 Umowy, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

16.W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny, Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub skorzysta¢ z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 30
Umowy, odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

17. Zamawiajacy w razie nie usunigcia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajacych z kodeksu cywilnego, zwlaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody
z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie.

18. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy usunigcia szkaéd, ktore
wady spowodowaly oraz usuniecia szkod powstalych w trakcie usuwania wad, a takze szkéd
powstalych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

20. Nie sa objete gwarancjg szkody powstate wskutek:

a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancjg,

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom

eksploatacji przekazanych Zamawiajacemu zgodnie z § 25 Umowy.

c) sity wyzszej,

d) wad powstalych po okresie obowigzywania gwarancji.

21. Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wada jest tego rodzaju, iz moze istotnie wplyngé na
uzytkowanie obiektu lub jego istotne wilasciwoéci, Zamawiajacy moze zadac, aby po przeprowadzeniu
prac naprawczych zostaly przeprowadzone wszelkie niezbgdne w takim wypadku proby eksploatacyjne
obiektu majace na celu potwierdzenie sprawnoéci jego dziatania.

22. Wykonawca moze zabra¢ wylacznie za wiedzg i zgodg Zamawiajacego z terenu oczyszczalni sciekow
wadliwy element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych -jezeli rodzaj wady
nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunigcie na miejscu.
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23. Wybor sposobu usunigcia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony
sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powodow.

24. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Karcie Gwarancyjnej majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

25. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat okresowi
obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach
przewidzianych w Umowie.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 9 do SIWZ — Wz6r kosztorysu ofertowego

Inwestor: Wykonawca:
Miejskie Wodociagi Spétka z 0.0.

w Chojnicach

ul. Plac Piastowski 27a

89-600 Chojnice

Kosztorys Ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni $ciekéw
w Chojnicach wraz z budowa nowych obiektéw technologicznych.

Adres budowy: ul. Igielska, 89-600 Chojnice
Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rodzaj robét: Sanitarne

Data oprac.:

Podstawa opracowania®: KNR 2-15W, KNR 2-01, KNR 2-01W, Wacetob 2-18, KNR 2-18W, Wacetob 2-19

Waluta: PLN

Stawka r-g: PLN

Koszty posrednie %

Zysk %

Koszty zakupu %

Sporzadzit: Data:

43



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

0 A
)

cuopNicE

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa
Wyceny*

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

Jm,

Koszt jedn.

Wartodé

Roboty ziemne
Nr Spec.: ST-02

KNR 2-01
0218-02-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii 111 (B.Lnr 8/96)

kromosé = 1,00

Nr Spec.: ST-02

1042,23

m3

0,00

0,00

KNR 2-01
0317-05-060

Wykopy liniowe o §cianach pion. pod fundamenty, rurce. i
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem reez.o glgh.3,0m szer.0,8-1,5m kat.3-4

krotosé = 1,00

Nr Spec.: ST-02

347,41

m3

0,00

0,00

KNR 2-01
0206-0401-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na
odl.do Ikm. Grunt kategorii 111 (B.I.nr 8/96) - odwéz gruntu
krotmosc = 1,00

Nr Spec.: ST-02

555857

m3

0,00

0,00

KNR 2-01
0214-0301-060

Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.I-TI(B.Lnr 8/96) - za nast¢pne
6km

kromosé = 1,00

Nr Spec.: ST-02

5 558,57

m3

0,00

0,00

N

KNR 2-01
0322-02-050

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
1,0m i glgb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbiorka.Grunt kat. LLI-1V

krotnosé = 1,00

Nr Spee.: ST-02

12 090,3

m2

0,00

0,00

KNR 2-01
0206-0301-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na
odl.do 1km. Grunt kategorii I-11 (B.Lnr 8/96) - przywoz piasku
na wymiang+koszt piasku wraz z Kosztem transportu

kromosé = 1,00

Nr Spee.: ST-02

5558,57

m3

0,00

0,00

KNR 2-01
0320-04-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych,gtgbokoéé wykopu do 3,0 m i szerokosé 0.8-1,5
m.Grunt kategorii I-11.

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: ST-02

34741

m3

0,00

0,00

KNR 2-01
0230-0101-060

Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 74
kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglo$¢ do 10 m.
Grunt kategorii I-111 (B.Lnr 8/96)

kromo$é = 1,00

Nr Spee.: ST-02

6 600,80

m3

0,00

0,00
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1 2 3 4 5 6
9 KNR 2-01 Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki | 6 600,80 m3 0,00 0,00
0236-01-060 kategorii [-111 (B.1.nr 8/96)
krotosé = 1,00
Nr Spec.: ST-02
Razem: 0,00
2 Roboty odwodnieniowe
Nr Spec.: ST-02
10 KNR 2-01W Iglofiltry wplukiwane w grunt do glebokosci 6,0 m, z obsypka 1 600,00 szt 0,00 0,00
0606-05-020 kromosé = 1,00
Nr Spee.: ST-02
11 KNR 2-01 Pompowanie agregatem iglofiltrowym 3400,00 m-g 0,00 0,00
0605-01-148 krofnosé = 1,00
Nr Spec.: ST-02
12 KNR 2-01 Rurociagi stalowe kolnierzowe tymezasowe o Srednicy 620,00 m 0,00 0,00
0616-02-040 nominalnej 150-200 mm.
krotosé = 1,00
Nr Spec.: ST-02
Razem: 0,00

* wskazana przyktadowa podstawa wyceny nie jest dla wykonawcy obowigzujaca.
** Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzié w ukladzie obiektow wyszczeg6Inionych w tabeli cenowej
elementow robdt, stanowigeej zalacznik nr 1 A do formularza oferty

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Wartos¢
| Roboty ziemne
2 Roboty odwodnieniowe

Razem
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Wzor umowy (WU)
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Zalacznik nr 10 do SIWZ

UMOWANR ....ccvvveee (wzor)

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOINOSCI — PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO

zawartawdniu .............. w Chojnicach, pomigdzy:

Miejskimi Wodociagami sp. z 0.0., z siedziba w Chojnicach Plac Piastowski 27a; 89-600 Chojnice,
NIP: 555-000-64-99, REGON: 090117373

reprezentowana przez zarzad w osobie prezesa Tomasza Klemanna

zwang dalej Zamawiajacym,

TENEZONTOWANYIT PITBE usviusvermsnivssiss saavnrvr o soss dintss
zwanym dalej Wykonawceg

Na podstawie przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiei publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przetargu nieograniczonego i w rezultacie dokonania przez
Zamawiajacego wyboru w dniu ... 2014 r. oferty Wykonawcy zostala zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci:

Definicje
§1
1. Okreélenia uzyte w Umowie majq nast¢pujace znaczenie:

a. ,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawey
za wykonanie przedmiotu Umowy.

b. ,Dni”i,miesigce” —dni i miesiace kalendarzowe.

¢. ,Dokumentacja projektowa” — dokumentacja opisana w rozdziale 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robdt oraz
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d. ,Dokumentacja” — dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robé6t Budowlanych, projekty rozruchu, jak rowniez dokumentacja opracowana przez Wykonaweg,

a takze wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obslugi

i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez

Zamawiajacego. W kazdym przypadku, gdy w tresci umowy uzywa si¢ okreslenia ,,dokumentacja”

okreglenie to odnosi sig réwniez do okreslenia ,,dokumentacja projektowa” w rozumieniu tresci
definicji § lust. 1 lit. c.

“Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen

i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdznigjszymi zmianami).

,Gwarancja jakosci ” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzai Wykonawcy
z tytulu wykonania robot i usuwania wad.

,Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Robét” — sporzadzony przez Wykonawce
harmonogram prezentujacy poszczegélne fazy i terminy realizacji Robét w sposdb zapewniajacy
dotrzymanie termindw realizacji umowy oraz zapewniajacy nieprzerwang prace oczyszczalni
z zachowaniem parametréw wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego wraz z okresleniem kwoty
platnoéci za zakonczone elementy Robot. Harmonogram zawiera podzial na zadania i obiekty.

Instytucja Wdrazajaea — Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdansku,

,»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, ktéra zawarla Umowg
w sprawie zamdwienia publicznego.

yInzynier Kontraktu” — osoby upelnomocnione przez Zamawiajacego w Umowie,
do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji Rob6t w zakresie: nadzoru
mwesto:skwgo organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczosci w zakresie
rzeczowym i finansowym, rozliczen finansowych, doradztwa w przypadku wystapienia utrudnief
lub sporow.

,Kierownik Kontraktu” — osoba reprezentujaca Wykonawcg bezposrednio na budowie,
posiadajaca stosowne petnomocnictwa, do zadan ktérej nalezy zarzadzanie i koordynacja dzialan
Wykonawcy zwiazanych z realizacja inwestycji, odpowiedzialna za caloksztalt pracy Wykonawcy.

,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawey zlozone Zamawiajacemu na wykonanie rob6t zgodnie
7z warunkami SIWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyl wraz z Formularzem Ofertowym.

,»Oczyszezalnia® —oczyszcezalnia $ciekow w Chojnicach przy ul. Igielskie;j.
»Przepompownia Centralna P1” — przepompownia w Chojnicach przy ul. Zielone;j.

,,Teren budowy” — teren przekazany Wykonawey przez Zamawiajacego dla potrzeb wykonania
rob6t budowlanych.

»Podwykonawea” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawea zamierza powierzy¢ wykonanie
czescei robdt budowlanych, ustug lub dostaw.

»Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okredlajaca zasady dzialania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

oPrawo zaméwien publicznych” lub Pzp — ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. wraz z péZniejszymi zmianami i rozporzadzeniami towarzyszacymi, wynikajacymi
z tresci ustawy.

»Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1133 wraz z p6znigjszymi zmianami).

»Pozwolenie na Budowe” ostateczne decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.
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,Pozwolenie wodno prawne” oznacza decyzj¢ administracyjng okreslajaca warunki odprowadzania
oczyszczonych $ciekéw do odbiornika.

JPrace towarzyszace” — prace niezbedne do wykonania Robdt, nie zaliczone do robodt
tymezasowych, w tym migdzy innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
wykonanie rysunkéw uszczegélowiajacych, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji rozruchu
technologicznego, opracowanie instrukcji eksploatacji i uzytkowania, opracowanie dokumentow
celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wystapienia do organow administracyjnych, itp.

., Préby montazowe” — jest to sprawdzenie jakosci wykonania robot budowlano-montazowych oraz
ujawnienie i wyeliminowanie usterek montazowych (m.in. kontrola poprawnosci montazu, - kontrola
czystoéci, proby szczelnoéei, wytrzymalosci i sprawdzenie dzialania dla instalacji sanitarnych, - jw.
lecz dla instalacji i sieci elektrycznych, sprawdzenie prawidlowosci montazu, sprawdzenie
zabezpieczeii, pomiary elektryczne), itp.

,Przedmiar rob6t” - opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i iloéci robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem zakresu planowanych robét oraz
wskazaniem podstaw do ustalania szczegélowego opisu lub szczegélowy opis robot, sporzadzone
przed wykonaniem robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

»Rekojmia” — odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady fizyczne obiektu okreslona przepisami
kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.

»,Roboty budowlane” lub tylko ,Roboty” — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 2¢ ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a takze realizacj¢ obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych $rodkéw, zgodnic z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego, wykonywane w
oparciu o pozwolenie na budowg lub tez w oparciu o zgloszenie zamiaru wykonania robdt
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia ba budowe.

»Roboty dodatkowe” - roboty, ktérych nie objgto zadnym opracowaniem, tzn. nie zostaly objgte
opracowang dokumentacja projektowa i STWIORB, a tym samym zamowieniem podstawowym,
a ktére sa niezbedne do jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stalo sig konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia.

Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania w czasie realizacji robét podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidacji, a takze bezpowrotnie tracone.

»Sprzet? — maszyny, urzadzenia i srodki transportowe Wykonawcey” oraz podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obslugi robét.

»SIWZ? — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia stanowiaca zalacznik nr 1 do Umowy.

,STWIiORB” — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigca
zalgcznik nr 4 do Umowy.

»Swiadectwo Przejecia Rob6t” — dokument potwierdzajacy przejecie robot przez Zamawiajacego
i przekazanie do eksploatacji poprzedzone dokonaniem odbioru koficowego przedmiotu umowy,
przeszkoleniem pracownikéw, oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umowa dokumentéw
oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Swiadectwo Wykonania” — dokument potwierdzajacy ostateczne rozliczenie umowy po uplywie
okresu gwarancji i rgkojmi.

,Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, Protokét Odbioru Elementow Robot” - dokument
> |
potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt w okresie rozliczeniowym.
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»Koncowe Swiadectwo Platnosci, Protokél Odbioru Robét” — dokumenty potwierdzajace
wykonanie rzeczowe i finansowe wszystkich robdt budowlanych zgodnie z kontraktem i osiagniecie
efektu technologicznego.

»wKosztorys ofertowy” (rozliczenie kosztorysowe) — sporzadzona przez Wykonawee, w oparciu
o przedmiary robdt (zestawienie planowanych prac), wycena przedmiotu zamdwienia objetego
umows, obejmujaca zakres zamowienia wynikajacy z projektéw budowlanych i wykonawezych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz SIWZ (wartos¢ umowna).

Kosztorys ofertowy pelni funkeje rozliczeniowa, informacyjna i kontrolng oraz bedzie

wykorzystany migdzy innymi:

e do rozliczenia rzeczowo-finansowego kontraktu,

e rozliczania biezacego robét pod faktury okresowe,

e do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego,

e do rozliczei, okreslania zaawansowania rob6t wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo,

o jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie robdt objetych
dokumentacja projektowa,

e jako dokument zrédlowy do wyceny rozwiazan zamiennych i robét zaniechanych,

e do ustalenia wartosci powstalych obiektow lub ich elementow,

e jako dokument kontrolny umozliwiajacy s$ledzenie, kontrolg i weryfikowanie przebiegu
realizacji w poréwnaniu do zalozen projektu (w celu oceny efektow w toku realizacji oraz
wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji.

»Umowa/ Kontrakt” — ninigjsza umowa stanowigca wyrazone na pisemne zgodne o$wiadczenie
woli Zamawiajacego i Wykonawcy o wykonanie robdt w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez Strony. Umowa oznacza akt Umowy oraz
wszystkie jej zalaczniki. Ilekroé w niniejszej umowie uzywany jest termin ,,Kontrakt” oznacza takze
L2Umowe” w rozumieniu przepisdw prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

»Urzadzenia tymezasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robdt, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek czgé¢ Robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja oraz Roboty wykonane
niewlaéciwie, a takze ujawnione wady materialow, maszyn, urzadzen i wyposazenia. Wadg stanowi
rowniez nieosiagnigcie przez przedmiot umowy w wyniku rozruchu technologicznego cech
w postaci parametréw zawartych w dokumentacji.

»Wykaz maszyn, urzadzen i wyposazenia oferowanych przez Wykonawee” dokument
wypelniony wedlug wzoru i dostarczony wraz z Oferta przez Wykonawce. Wykaz maszyn, urzadzen
i wyposazenia dostarczanych montowanych i uruchamianych przez Wykonawce w ramach Umowy
o Roboty.

»Tabela cenowa elementow robot” — Wypelniony przez Wykonawce formularz — zalgeznik do
oferty z podaniem cen za poszczegdlne elementy robot, dzialania i rodzaje Robot. Tabela cenowa
elementéw robot uwzglednia wymagania projektow budowlanych i wykonawczych, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdt oraz SIWZ.

wZabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”- zabezpieczenie skladane przez Wykonawce
celem pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, ustanowione zgodnie z § 28 Umowy.

wZamawiajgcy” — ,Miejskie Wodociagi” Sp. z 0.0. w Chojnicach.
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IT.

wZalgezniki do Umowy” — zbiér dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji Umowy, stanowiacy jej integralng czgs¢.

Przedmiot umowy
§2

Przedmiotem zaméwienia sa Roboty polegajace na przebudowie i rozbudowie miejskiej oczyszczalni i
przepompowni $cickéw w Chojnicach wraz z budowg nowych obiektow technologicznych, w celu
usprawnienia procesu oczyszczania Sciekow, przerobki osadéw oraz dalszego ograniczenia wplywu
obiektéw na $rodowisko i zapewnienie oczyszezania sciekdw zgodnie z Dyrektywna 91271/EWG z
dnia 21 maja 1991 r., dotyczacq oczyszczania Sciekéw komunalnych. Celem wykonania robdt jest
zwigkszenie przepustowosci oczyszezalni do wielkosci 81.950 (osiemdziesiat jeden tysigcy dziewigcset
pigédziesiat) RLM (Q=7000m3 z terenu miasta i gminy Chojnice ) i uzyskanie aktualnie
wymaganych przepisami prawa parametrow jakosci $ciekow na wylocie, zgodnie z pozwoleniem
wodno-prawnym stanowiacym integralng cz¢d¢ umowy (zalacznik nr 5.4 do umowy) oraz przebudowa
i rozbudowa przepompowni centralnej P1 przy ul. Zielonej w Chojnicach na czgs¢ mechaniczng
oczyszezalni i modernizacja systemu monitoringu i sterowania (instalacja AKPiA) na 11 istniejacych
przepompowniach. W zakres Rob6t wchodzi kompletna realizacja przedsigwzigcia wraz z dostawami i
montazem urzadzen, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacjg, w tym dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.. Do zadafi Wykonawcy nalezy takze przeszkolenie
pracownikéw, wykonanie dokumentacji powykonawczej, oraz wykonanie wszystkich innych prac
koniecznych do uzytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowigzujacym prawem, zasadami wiedzy
i sztuki technicznej oraz okreslonym przez Zamawiajacego przeznaczeniem.

W zakres Robdt wehodzi kompletna realizacja Robot wraz z dostawami, montazem i uruchomieniem
urzadzef, rozruchem technologicznym, przeszkolenie pracownikéw, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do uzytkowania oczyszczalni,
zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym przepisami p.poz. i BHP oraz okreslonym przez
Zamawiajacego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji Robdt zgodnie z dokumentacja, w tym z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, oraz zgodnie z SIWZ.

Wykonaweca zobowiazuje si¢ do realizacji Robét zgodnie z warunkami okreslonych w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w:

1) SIWZ (zatacznik do umowy nr 1),

2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (zalaczniki do umowy nr 4),

3) dokumentacji projektowej (zalaczniki do umowy nr 3),

4) decyzjach administracyjnych (zalaczniki do umowy nr 5)

5) harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robot (zalacznik do umowy nr 6)

6) zlozonej ofercie w szczeg6lnosci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu oraz
zastosowanych maszyn i urzadzeii oferowanych przez Wykonawceg (zalgeznik nr 2 do umowy)

Wykonawca oéwiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego i zapoznal sig z dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 4 powyzej oraz ze przekazane mu dokumenty sa kompletne i wystarczajace do wykonania
Robot, a takze, ze otrzymal wszelkie dane od Zamawiajacego niezbedne do prawidlowego
i terminowego wykonania Umowy i w zwiazku z tym o$wiadcza, ze nie zglasza w stosunku
do Zamawiajacego zadnych roszczen z tego tytulu.

W przypadku rozbieznosci zapisow poszezegdlnych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej,
w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszefistwo maja postanowienia zawarte w umowie, a nastgpnie
w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w ust. 4.

Dokumenty zalaczone do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace sig i uzupelniajace.
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Ewentualne rozbieznoéci migdzy tymi dokumentami, o ile beda mialy miejsce, nie beda stanowily
podstawy do ograniczenia przez Wykonawcg zakresu Robot ani do zmiany sposobu ich wykonania.
Nagléwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy maja charakter informacyjny i nie maja wplywu na
interpretacje ninigjszej umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy dokumentami wchodzacymi w sklad dokumentacji,
bedzie miala zastosowanie nastepujaca hierarchia waznosci dokumentow:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawezy, przedmiar robot,

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) kosztorys ofertowy (Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY

Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

§3

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:

D)

2)
3)
4)
5)

6)

przekazania protokolarnic Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy; z zastrzezeniem § 19 ust. 7 umowy,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przylaczy do mediow;
dokonywania odbioréw w sposob i na zasadach opisanych w § 21 do § 25 Umowy;

dokonania platnoéci ceny z tytulu nalezytego wykonania Umowy w sposob i na zasadach

opisanych w § 29- § 31 Umowy;
dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpiséw w dzienniku budowy

prowadzonym przez Wykonaweg (kierownika budowy).

Personel Zamawiajacego
§4

W celu zabezpieczenia interesdw Zamawiajacego, Zamawiajacy wskazuje Inzyniera Kontraktu -
RZI Czluchéw Sp. z 0.0., jako swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzenie spraw
zwiazanych z przedmiotem niniejszej umowy wraz z kontrolowaniem rozliczen Robot

budowlanych.

Do obowigzkow Inzyniera Kontraktu nalezy:
a) pelnienie nadzoru inwestorskiego,
b) administrowanic umowa w charakterze pelnomocnika Zamawiajacego, tj. organizacja,

koordynacja i monitorowanie Robét,
¢) wspbldziatanie w zakresie raportowania i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym

i finansowym oraz sporzadzanie rozliczen finansowych,
d) doradztwo w przypadku wystapienia utrudnien lub spor6w,

W uzasadnionych przypadkach Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie
lub opéZnienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajacego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

52



INFRASTRUKTURA | A
| SRODOWISKO [ ()

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI | cwepie

| Rt

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

§5

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inzynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie do podejmowania
decyzji i dzialafi w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie jest on
upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego.
§6

Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez Zamawiajacego protokolu
odbioru koncowego, wylaczne ryzyko Zamawiajacego stanowi zagrozenie powstania
nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wlasno$é, ktére nie jest
wykorzystywane do prowadzenia przez Wykonawcg robot w ramach ninigjszej umowy,
spowodowanych: zaniedbaniem, niedopelnieniem obowigzkéw sluzbowych lub naruszeniem prawa
przez samego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0s6b za pomocg ktérych wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materiaty Wykonawcy znajdujace sig i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzgt i materialy.

WYKONAWCA
§7

Obowigzki i prawa Wykonawecy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegoélnosci do:

I. Warunki ogélne

1.

Realizacji powierzonych mu Robdt w sposéb okreslony w niniejszej umowie z najwyzsza
starannoécia, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta
staranno$cia , bezpieczenstwem, dobrg jakoscia i wlasciwa organizacja, w Scislej wspolpracy z
Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu stosujac si¢ do ich zalecei oraz Wytycznych
obowiazujacych przy realizacji Projektu wspétfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spéjnosci.

Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 ninigjszej
Umowy.

Zapewnienia Zamawiajacemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbgdnych informacji,

ktére pozwolg Zamawiajacemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje dotyczace

przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnoscei do:

a) przestawienia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu z wlasnej inicjatywy lub na wniosek
Zamawiajacego istotnych zalozen dla wykonania przedmiotu umowy ,

b) biezacego konsultowania z Zamawiajacym lub Inzynierem Kontraktu stanu i postgpu prac
stanowiacych przedmiot umowy,

Wykonania przedmiotu umowy w terminie opisanym w § 19 i oddania go Zamawiajacemu
w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Sprawowania kierownictwa i nadzoru przez osoby wskazane w ofercie tj: kierownika kontraktu,
kierownika budowy oraz kierownikéw robét i zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy przez
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

17.

18.

caly czas wykonywania robot, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni wykonywania
Roboét, podpisujac listy obecnosci znajdujace sig¢ u Zamawiajacego._Kierownik kontraktu bedzie
osoba zdolng i upowazniong do dzialania w kazdej sprawie zwigzanej z realizacja umowy.
Przekazanie kierownikowi kontraktu wskazéwek lub zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie
ich Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sig¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwiazane z realizacja niniejszej
umowy oraz poddaé sig wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie,
prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli jednostek wspoélfinansujacych inwestycje.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczeiistwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie
w trakcie Robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonaweca.

Zachowania poufnodci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy informacji
i wiedzy dotyczacej Zamawiajacego, a zwlaszeza stosowanych przez niego rozwigzan
technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania tego obowigzku takze po wykonaniu umowy, jak réwniez w sytuacji odstapienia
od umowy.

Wykonania opracowar i dokumentacji w tym Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu
organizacji rob6t w tym projektu zagospodarowania terenu budowy, zaplecza budowy, organizacji
ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energig elektryczng terenu budowy,
Programu Zapewnienia Jakosci.

Wykonanie obmiaréw wykonanych robot budowlanych.

Wykonanie rozliczefi finansowych, w oparciu o kosztorys ofertowy i zatwierdzone obmiary robdt
przez zamawiajacego pod platnosci okresowe i platnos¢ konicowa.

Sporzadzenie protokolu odbioru robét pod platnosci okresowe.
Wykonanie projektu rozruchu technologicznego.

Wykonanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzgtu p.poz. wraz z instrukcjg p.poz. dla
calego kontraktu, dostawa z montazem zaprojektowanego osprzgtu p.poz. Dokumentacja wymaga
uzgodnienia z przedstawicielem KP PSP.

Wykonawea wykona specjalistyczne rysunki_wykonawecze i opracowania technologiczne
ujete w szczegolowych STWiORB.

. Wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 3 (trzech)

egzemplarzach oraz na no$niku elektronicznym typu CD/DVD.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc,
arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg.

Kompletowania w trakcie realizacji Robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie dokumentacji
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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II. Teren budowy

19

20.

211,
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.
31,

32.

33.
34.

35.

. Prowadzenia dziennika budowy i udostgpnienia go Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajacemu

oraz organom administracji pafistwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpiséw.

Urzadzenia placu budowy, wykonania przylaczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztow ich eksploatacji i zuzycia.

Zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.

Zabezpieczenia i ochrony we wlasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla
wykonywania przedmiotu umowy sprzetu i materialow.

Zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy w tym kabin
sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, wykonanie
przylaczy i montaz licznika dla energii elektryczne;j.

Zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;
w szczegdlnoscei zapewnienie braku kolizji prac budowlanych z biezaca eksploatacjg oczyszczalni
Sciekdw prowadzonej przez Zamawiajacego.

Dbania o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy i terenu don przyleglego w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

Poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wéd gruntowych umozliwiajacych
realizacje robot.

Demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementéow zagospodarowania terenu,
kolidujacymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejacego uzbrojenia terenu i obiektow
uszkodzonych w trakcie realizacji robét.

Zapewnienia stalej obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezqca inwentaryzacje powykonawcza, oraz pomiary sprawdzajace,
z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.

Zapewnienie obslugi geologicznej, ze sporzadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspolfinansujacych.

Ogrzewania pomieszczen realizowanych obiektow w okresie zimowym do temperatury wymogow
technicznych, umozliwiajacej prowadzenie prac.

Osuszeniu obiektdéw do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzien odbioru koncowego.

Po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak
rowniez terenow sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, lacznie
z przywrdceniem zagospodarowania terendéw do stanu istniejacego w dniu przekazania terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania koiicowego protokolu odbioru/ odstapienia od
Umowy.

Wywoz i utylizacjg odpaddw powstalych w wyniku rozbidrek, wyburzen i przebudowy obiektéw
na terenie inwestycji.
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TANICE

I11. Szkolenie personelu

36. Przeszkolenia pracownikéw i wspélpracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi i utrzymania
wszystkich urzadzefi i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu na zasadach
okreslonych w § 26 umowy.

IV. Dokumentacja powykonawcza

37. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym, a w tym
dziennik budowy i dokumentacj¢ powykonawcza.

38. Przygotowanie kompletnego wniosku i wystapienie w imieniu Zamawiajacego, na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa, z wnioskiem o uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wraz
z uzyskaniem tego pozwolenia.

39. Dostarczenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych do normalnej, prawidlowej
i zgodnej z przepisami eksploatacji oczyszczalni Sciekéw, w tym kompletu instrukcji obslugi
i konserwacji.

40. Dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich innych dokumentéw wymienionych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) i dalszych postanowieniach
Umowy.

V. Usuwanie wad

41. Terminowe usuwanie wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczegolnych odbior6w
zgodnie z postanowieniami umowy.

42. Terminowe usuwanie wad w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi.

Personel i sprzet Wykonawcy

§8

. Wykonawca wykona przedmiot umowy praca osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia oraz spelniajgcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i BHP.

2. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robot budowlanych
Wykonawce reprezentuje kierownik budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane bez
ograniczeii do wykonywania Robdt budowlanych, zgodnie z aktualnym za$wiadczeniem wydanym
przez wlasciwa izbg samorzadu zawodowego.

3. Wykonawca zapewni udzial w realizacji przedmiotu umowy o0sob wskazanych w zalaczniku nr 6
do oferty, stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy. W przypadku koniecznoéei udzialu w realizacji
przedmiotu umowy specjalistow innych, niz wymienionych w ofercie, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia ich udzialu bez odrgbnego wynagrodzenia.

4.  Kazde proponowane zastapienie przez Wykonawcg osoby wymienionej w ust. 2 i 3 mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, bedg takie same lub
wyzsze niz osoby zastgpowanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapisoéw w SIWZ dotyczacych
wyksztalcenia oraz do$wiadczenia.
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Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia osoby opisanej w ust.
[, 2 i/lub 3 lub innej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcey lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewnia, Ze osoba ta w ciagu 1 dnia, opusci teren budowy
i nie bedzie miala Zadnego dalszego wplywu i zwiazku z czynnosciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastapi niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni, tg
osobe kims o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze szczegélnym uwzglednieniem zapisow w
SIWZ dotyczacych odpowiednio wyksztalcenia oraz do$wiadezenia, pod rygorem zastosowania
sankcji opisanych w § 33.

W przypadku koniecznosci zastapienia osoby kluczowego personelu nowa osobg wskutek zdarzen
losowych, Wykonawea zobowigzuje si¢ zapewni¢ nowa osobg spelniajaca kryteria, o ktérych mowa
w ust. 4 powyzej, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym
poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego. Ust. 7 stosuje sig odpowiednio.

Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu na jego zadanie za$wiadczenia o posiadanych
uprawnieniach  budowlanych niezbgdnych do wykonywania powierzonych robdt przez
poszezegdlnych kierownikow robdt.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagaja uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
niniejszej umowy.

§9

Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materialami, sprzetem,
urzgdzeniami.

Zamawiajacy nie jest zobowiazany udostgpni¢ Wykonawcey zadnych osob, narz¢dzi, maszyn
i materialéw do wykonania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada srodki oraz wiasciwe zaplecze osobowe i maszynowe niezbgdne
do prawidlowego wykonania ninigjszej Umowy.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnodci na terenie budowy. Za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie tych
obowiazkéw ponosi on odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar umownych
zastrzezonych w § 33 umowy.

Zobowigzania Wykonawcey
§10

Wykonawca zapewnia i zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego, ze:

1.

Wykonawea zapewnia i zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego, ze zapoznal si¢ oraz akceptuje
wszystkie warunki techniczne, w tym gruntowe i wodne, wskazane w przekazanej mu przez
Zamawiajacego dokumentacji.

Zapoznal sig¢ z terenem budowy i nie zglasza do niego zadnych zastrzezen, co dodatkowo potwierdzi
poprzez podpisanie protokofu przejecia terenu budowy bez zastrzezen w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajacego o nieprawidlowoseiach (wadach,
bledach, brakach, pominigciach) w dokumentacji uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
umowy w terminie, w ktérym przy zachowaniu miary najwyzszej staranno$ci nieprawidlowosé
te winien wykry¢, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni przed rozpoczgciem realizacji elementu
rob6t objetego stwierdzong nieprawidlowoscia w dokumentacji. W przypadku wykrycia tych
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nieprawidlowosci w dokumentacji, Wykonawca niezwlocznie (najp6znicj dnia nastepnego od ich
ujawnienia, jednak nie pozniej jak 14 dni przed rozpoczgciem realizacji elementu robét objgtego
stwierdzona nieprawidlowoscia w  dokumentacji) powiadomi pisemnie Zamawiajacego
o wystepujacych w dokumentacji nieprawidlowosciach. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce
nieprawidtowosci (wad, blgdow, brakow, pominigé) w dokumentacji Zamawiajacego, Zamawiajacy
opracuje uzupelnienie projektéw wykonawezych w zakresie umozliwiajacym prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy uzupelnienie dokumentacji spowoduje koniecznos¢
wykonania prac niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy, a ktorych wykonania Wykonawca,
przy zalozeniu najwyzszej starannosci, nie mogl przewidzie¢, Wykonawca bgdzie uprawniony
do zadania zmiany umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktore ustalane bedzie
wedlug cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawey.

W przypadku nie zgloszenia lub nicterminowego zgloszenia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci (wad, bledow, brakéw i pominigé) w dokumentacji Zamawiajacego, Wykonawca,
niezaleznie od obowiazku zaplaty kar umownych za nie wykonanie zgloszenia, o ktérym mowa
w ust. 3, ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowaweza za nie wykonanie obowigzku
okreslonego w ust. 3 umowy.

Dokona analizy Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zalgeznik nr 6 do umowy
i opracuje ostateczny Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot w ciggu 30 dni od daty
zawarcia umowy i przedlozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Harmonogram bedzie
opracowany w ukladzie miesigcznym w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.
Harmonogram, po pisemnej akceptacji przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, zostanie wprowadzony w formie aneksu do umowy. Harmonogram bedzie podstawa
do okreélenia termindw realizacji umowy (poszczegdlnych elementéw robdt) i ewentualnych kar
za opoznienie w jej realizacji, przy nienaruszalnosci terminu okreslonego w § 19 ust. 2 umowy.
Harmonogram musi uwzgledniaé taki rozklad czasowy robét, by Zamawiajacy W sposob
nieprzerwany mogh prowadzi¢ eksploatacjg oczyszezalni Sciekow.

Dostarczy niezwlocznie Inzynierowi Kontraktu wszelkich wymaganych przez niego informacji
i dokument6w dla prawidlowego zaplanowania Robot i sporzadzania Raport6w, na zadanie Instytucji
Wdrazajacej.

Bedzie stosowal zatwierdzona przez Zamawiajacego procedurg obiegu dokumentéw wraz
z zalacznikami.

Bedzie sporzadzal okresowe raporty z przebiegu realizacji inwestycji w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Wytyczne okresu programowania
§ 11

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i zalecen okresu
programowania Funduszu Spéjnosci — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko oraz
zobowiazuje si¢ stosowaé do kazdych aktualnych i zaktualizowanych wytycznych w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wytyczne sa dostgpne na stronie Instytucji ~ Wdrazajacej -
adres: http://www.wfosigw-gda.pl

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypelnienia wszelkich zobowigzaf i obowiazkdw w stosunku do
Zamawiajacego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w zakresie, w jakim zwiazane sa
z Robotami.

0 ile postanowienia Umowy wyraznie nie stanowig inaczej, Wykonawca wykona, ukonczy i bedzie
prowadzi¢ realizacje Robot oraz w inny sposéb wykona postanowienia Umowy tak, aby zadne
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zwigzane z tym dzialanie, zaniechanie czy uchybienie przez Wykonawce nie stanowilo,
nie wywolywalo, czy nie przyczynialo si¢ do naruszenia przez Zamawiajacego jakiegokolwiek
z jego obowiazkéw wynikajacych z Wytycznych okresu programowania.

Wykonawca ninigjszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowiei Umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spelni jakiegokolwick innego
obowiazku wynikajacego z Wytycznych okresu programowania, a takze moga stad wynikaé dla
Zamawiajacego bezposrednie lub posrednie szkody w zwigzku z Wytycznymi okresu
programowania czy umowami, ktérych Zamawiajacy jest strona. Zamawiajacy moze dochodzic
odszkodowania z tego tytulu od Wykonawcy, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 33
UMowy.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcey
§12

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie OC
w kwocie jak opisano w SIWZ oraz dodatkowo na czas realizacji Robot zawrze na wlasny koszt
i utrzyma w mocy przez caly okres obowiazywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
CAR. Szczegblowe warunki ubezpieczenia stanowia zalacznik nr 8 do niniejszej umowy.

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi
materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny
budowlane, mienie Zamawiajgcego oraz koszty uprzatnigcia pozostaloici po szkodzie oraz
odpowiedzialno$é cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem
robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. | i 2 powyzej, nie moze by¢ mniejsza niz:

3.1. dla Rob6t budowlanych polowa wartoéci Rob6t brutto okreslonych w § 29 ust. 1 niniejszej
umowy,

3.2. dla kosztéw uprzatnigcia pozostalosci po szkodzie 250.000 (dwiescie pigédziesiat tysigcy)
zlotych,

3.3. dla odpowiedzialnosci cywilnej 5.000.000 (pig¢ milionéw) zlotych na jedno i wszystkie
zdarzenia z sublimitem:
- 1.000.000 (jeden milion) zlotych dla szkdd $rodowiskowych,
- 500.000 (pigéset tysigcy) zlotych dla szkéd spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie

podlegajace obowiazkowemu ubezpieczeniu OC.

W terminie przejecia terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu polisg lub inny
dokument potwierdzajacy zawarcie umdéw ubezpieczenia wraz z dowodami oplacenia skladek oraz
aktualnymi warunkami og6lnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku rozlozenia zaplaty skladki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu dowodéw oplaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaplaty skladek, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscia potracenia
poniesionych z tego tytulu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcey, przyslugujacego
na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgodeg.
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Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaja obowiazkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z umowy lub ogdlnie obowigzujacego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunk6w ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawea zobowiazuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach
§13

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe,
o szezegblnych obecnych i przysztych wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moga ujemnie wplynaé
na jako$¢ Robot, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy.

Okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym uregulowaniu moga wplyna¢ na zmiang tresci umowy
jedynie w warunkach okreslonych w art. 144 Prawa zaméwien publicznych.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
§ 14

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koficowego Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie umowy do podpisania protokotu odbioru
ostatecznego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i osobie wyrzadzone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, ze szkody nastapily wskutek sily wyzszej
albo z przyczyn lezacych po stronie poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamawiajacego,
za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykopaliska i odkrycia
§15

Wykonawca zapewnia, ze jezeli dojdzie na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy
do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska albo innej rzeczy majacej
znaczniejszq warto$¢é materialng lub artystyczna, Wykonawca zawiadomi o tym niezwlocznie
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz wiasciwego konserwatora zabytkéw, zarzad gminy
i muzeum lub placéwke archeologiczng i zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko
albo inna rzecz majaca znaczniejsza warto$¢ materialng, naukows lub artystyczna. W przypadkach
watpliwych co do rodzaju i warto$ci materialnej lub artystycznej znalezionego przedmiotu
lub odkrytego wykopaliska Wykonawca w pierwszej kolejnosci niezwlocznie zawiadomi o znalezisku
lub odkryciu Zamawiajacego.

§16

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, badZ tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, beda niezwlocznie przekazane przez Wykonawceg pod opieke
i w posiadanie Zamawiajacego.
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Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub
uszkadzaniu znalezisk, o ktérych mowa w ust. I, przez personel Wykonawey lub osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia odkrycia, powiadomi
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o takich odkryciach i wykona polecenia Zamawiajacego,
co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

Podwykonawstwo
§17
Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow nastgpujacy zakres robot ...............oooe

Pozostaly zakres robét Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac silami wilasnymi.

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z oferta Wykonawcey, wykonanie czgsci robdt, dostaw
lub ushug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Na zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawea lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca zwracajac si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zawarcie umowy
z podwykonawca, przedstawi projekt umowy z Podwykonawcg na wykonanie rob6t budowlanych,
a takze jej zmiany oraz zalaczy dokumenty dotyczace wykonania Robét okreslonych w projekeie.
Projekt umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinien w szczegélnosei zawiera¢
postanowienia, okreslone w art. 143d) ust. 1 pkt. 4-7 ustawy Pzp oraz spelnienie przez
Podwykonawce wymagan zwiazanych z gwarancja i rgkojmia.
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zglosi pisemne zastrzezenia
do przedlozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4, moze takze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zadaé zmiany wskazanego Podwykonawcy. Takie samo uprawnienie przystuguje
Zamawiajacemu w trakcie realizacji robot, o ile stwierdzi, ze Podwykonawca wykonuje roboty
z naruszeniem zasad sztuki budowlanej, czy tez nie przestrzega przepiséw bhp i p.poz.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscig dokumentacji, dotyczacq wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
7e wyrazil zgode na zawarcie tej umowy.
Umowa pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawea powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz zawieraé zapisy o braku mozliwodci zlecenia przez Podwykonawce
dalszego podwykonawstwa bez zgody Zamawiajacego.
Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, po$wiadczonych za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub ich zmian, ktérych przedmiotem sa
roboty budowlane.
Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do tej umowy w terminie 10 dni od daty
otrzymania projektu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
poswiadczonych za zgodnoéé z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub ich
zmian, ktorych przedmiotem sa dostawy lub uslugi, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
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o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy okreslonej w 29 ust. 1. Wylaczenie to nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleZnego
Podwykonawcy. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 7 dni, przed uplywem terminu zaplaty na jego rzecz
wynagrodzenia, dorgczyé Zamawiajacemu kopie otrzymanych przez Wykonaweg faktur VAT
wystawionych przez podwykonawcow, z ktérymi Wykonawca zawarl umowy o podwykonawstwo,
wraz z pisemnym o$wiadczeniem podwykonawcdw, ze Wykonawca uideil na ich rzecz naleznos¢
objeta faktura z tytulu rob6t budowlanych, uslug lub dostaw realizowanych w ramach niniejszej
Umowy. W przypadku braku podstaw do wystawienia przez podwykonawcg faktury, Wykonawca
zobowigzuje sie zlozy¢ Zamawiajacemu o$wiadezenie w tym zakresie.

. W przypadku braku oswiadczenia o zaplacie, o ktérym mowa w ust. 13, Zamawiajacy dokona

bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem
zambwienia sq roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowg, ktdre
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, potracajac kwotg zaplaty z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

. Postanowienie ust. 13 nie znajduje zastosowania w przypadku braku zlecenia przez Wykonawce

podwykonawcom jakichkolwiek robét podlegajacych rozliczeniu. W takiej sytuacji, Wykonawca
zobowigzany jest doreczyé Zamawiajacemu w terminie okreslonym w ust. 13 o$wiadczenie
o braku powierzenia podwykonawcom w jakiejkolwiek czgsci rozliczanych robét;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty, wyznaczy Wykonawcey 7 dniowy termin na
zgloszenie pisemnych uwag, liczac od dnia dorgczenia informacji.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

Zamawiajacy bedzie kontrolowal rozliczenia finansowe Wykonawey z Podwykonawcami,
o ktérych mowa w ust. 12. Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do faktury koiicowej wykaz
podwykonawcéw z podaniem kwot naleznych im z tytulu zawartych uméw i kwot juz zaplaconych
(bez wzgledu na to, czy podwykonawcey wystawili juz faktury koiicowe).

Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sumg wiekszg niz 5 %
wartosci umowy okreslonej w § 29, moze stanowié¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
zamawiajacego.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcéw maja zastosowanie réwniez do dalszych
podwykonawcow.
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REPREZENTACJA STRON
§ 18

Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie Inzynier Kontraktu, tj. Rejonowy
Zarzad Inwestycji Czluchow Sp. z o.0., ul. Srednia 12, 77-300 Czluchow, Koordynatorem
inspektoréw nadzoru bedzie...................

Kierownikiem kontraktu z ramienia Wykonawcey bedzie ...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiinn.
Nadzor autorski sprawowac bedzie..........coovvvveinicininnn,

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ................. posiadajacy uprawnienia
budowlane v sineaiisme s sassss

Z ramienia Zamawiajacego do wspoldzialania w zakresie spraw realizacyjnych i podpisywania
protokoldw odbioru bedzie .....oovvviiiiiii

TERMINY
§19

Terminem rozpoczgceia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.

Terminem zakonczenia realizacji umowy jest 30 listopada 2015 1, wliczajac uprzednie
przeprowadzenie odbioru koncowego robot, zawiadomienie o zakonczeniu budowy wlasciwych
organdw, jezeli obowiazek taki wynika z obowigzujacych przepiséw prawa oraz przygotowanie
kompletnego wniosku i wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie pozwolenia
na uzytkowanie.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi okresla si¢ na 3 lata od daty odbioru koficowego i wydania
Swiadectwa Przejgcia Robdt.

Okres zglaszania wad okreéla si¢ na 3 lata od daty odbioru koncowego i wydania Swiadectwa
Przejecia Robdt. Okres obowigzywania gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
bylo niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastgpuje w dacie zawarcia umowy tj. jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych wraz z wersja elektroniczng oraz decyzje administracyjne (Zalaczniki nr 3, 4 i 5 do
Umowy). Podpisujac niniejsza umowg Wykonawca potwierdza, ze otrzymal ww. dokumenty. Dalsze
niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej oraz pozostatych dokumentéw Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

Przekazania Wykonawcey terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem miejsca
organizacji zaplecza budowy w tym punktéow poboru mediow nastapi w ciagu 14 dni od daty
zawarcia umowy, pod warunkiem przedlozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia budowy
opisanej w § 12.

Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pézniej niz w ciagu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Realizacja poszczegdlnych obiektéw i robot nastgpowaé bedzie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji Robot stanowigcym zalaeznik nr 6 do umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykonaé przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji
Robot.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownych termindw posrednich wynikajacych
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z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Robot, nie jest zmiang istotng umowy. Zmiana
terminu zakonczenia robdt budowlanych oraz zakoficzenia wykonywania przedmiotu umowy,
jak opisano w ust. 2 jest mozliwa tylko zgodnie z § 33 ust. 4 umowy.

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
§20

Miejscem wykonania umowy w zakresie wykonywanych Robét jest oczyszczalnia sciekow
w Chojnicach przy ul. Igielskiej, przepompownia Sciekéw przy ul. Zielonej i 11 szt. przepompowni
istniejacych prowadzonych przez Zamawiajacego w miescie Chojnice, woj. pomorskie.

Wykonawca oéwiadcza, ze skladajac oferte zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi, w ktérych beda
realizowane roboty, w tym z: uksztaltowaniem terenu, powiazaniem terenu budowy z istniejaca
infrastruktura, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energig,
wode i inne media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwoéciami zakwaterowania zalogi oraz uwzglednil to w kalkulacji ceny ofertowej.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt poboru
medidw.

Koszty wykonania przylaczy medidw oraz zuzycia wody i energii, koszt zrzutu $ciekdw oraz koszty
zainstalowania miernikéw i licznikéw ponosi Wykonawea.

Wykonawca bedzie wspolpracowal na terenie oczyszezalni i przepompowni i wspolkorzystal z tego
terenu z Zamawiajacym prowadzacym biezaca eksploatacje oczyszczalni Sciekow i przepompowni
oraz podwykonawcami, ktérym zapewni takZze miejsce na zaplecze i umozliwi przylaczenie
do mediow.

Szczegbly wspdlpracy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonaweag, o ktorych mowa w ust. 5, szczegolnie
w zakresie BHP i p.poz., zostang okreslone w pisemnym porozumieniu zawartym miedzy Stronami.

ODBIORY I PROCEDURA
§21

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robdt - przedmiotu umowy
nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowej, technologicznej, wymagan
dotyczacych stosowania materialow, wyrobow i urzadzen oraz sposobOw wykonania projektow oraz
rob6t, wynikajacych z przepiséw prawa, Dokumentacji Projektowe;, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, stuzacych uzyskaniu efektu technologicznego,
ekologicznego i produktu.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektéw i wykonanie rozruchéw mechanicznych,
hydraulicznych i technologicznych,

¢) odbidr robdt pod platnos¢ okresowa,

d) odbiodr koncowy,

e) przejecie i przekazanie do eksploatacji (wystawienie Swiadectwo Przejecia Robot),

f) odbidr ostateczny (Swiadectwo Wykonania) — ostateczne rozliczenie umowy po uplywie okresu
gwarancji i rgkojmi.
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§22

Odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony przez Inzyniera
Kontraktu, w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot. Gotowosé danej czgéci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu, z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

§23

I. Odbiér koficowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot,
po uczynnieniu wszystkich instalacji tj. wykonaniu rozruchu i préb koncowych. Rozruch musi by¢
zakoificzony wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do poszezegblnych instalacji, obiektow, jak
tez calej kompletnej oczyszczalni $ciekéw i przepompowni Pl, przy zalozeniu prawidlowej
dokumentacji.

2. Odbioru koficowego dokonuje si¢ na podstawie pisemnego wniosku Wykonawey o dokonanie
odbioru koficowego. Zamawiajacy przystapi do odbioru koficowego nie pozniej niz w ciagu 14 dni
od daty zlozenia wniosku przez Wykonawcg.

3. Przed dokonaniem odbioru koficowego Wykonawca zlozy o$wiadczenie potwierdzajace, ze wykonat
wszystkie roboty zgodnie z dokumentacja projektowa.

4. Przed dokonaniem odbioru koficowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny,
hydrauliczny i technologiczny calej oczyszczalni $ciekow wraz z badaniami potwierdzajacymi
osiagniecie efektu technologicznego (przepustowos¢) i ekologicznego (parametry oczyszczania).
Koszty rozruchu, badai i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich
niezbednych materialéw eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchu (wlaczajac energi¢
elektryczng dla czynnosci wykraczajacych poza zwykla eksploatacj¢ oczyszczalni).

5. Przed dokonaniem odbioru koficowego Wykonawca przygotuje wniosek i wystapi w imieniu
Zamawiajacego o pozwolenie na uzytkowanie.

6. Do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt wykonawczy i inne projekty,
Pozwolenie wodno-prawne, Decyzjg o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg robot,

¢) oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie realizacji
budowy,

d) protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

¢) wyniki badan, prob i sprawdzei, protokoly odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

f) geodezyjna dokumentacje powykonaweza robét i sieci uzbrojenia terenu,

o) kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h) Dokumentacj¢ Projektowa powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Kontraktu, Kierownika Budowy
Inspektora Nadzoru, wykonang w 3 (trzech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie
oprogramowania CAD

i) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,

j) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginal i kopia) dotyczace:

- zgodnosci robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia
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10.

1.

na budowe oraz przepisami,

- dokumentéw potwierdzajacych jako$é i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci) wbudowanych urzadzeii i materialdw,

- uporzadkowaniu i doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic — w tym
ulic, sasiednich posesji, budynkéw, etc. jedli byly one wykorzystywane lub w inny sposdb
dotknigte w trakcie wykonywania Robot;

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materialéw i urzadzen,
potwierdzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy, karty
gwarancyjne maszyn i urzadzei technicznych,

) instrukcje BHP,

m) wypelniony wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa do wystapienia w jego imieniu
o pozwolenie na uzytkowanie.

Jezeli w trakeie realizacji Robot zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowaf,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji
powykonawcze;j.

Do wystawienia Swiadectwa Przejecia RobSt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
i przedstawi¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) Dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia, w tym instrukcje eksploatacji.
b) Wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badai i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
¢) Deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialéw — zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
d) Sprawozdanie z rozruchu technologicznego.
e) Inwentaryzacje powykonawczg Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe.
f) Ogblna dokumentacje zapewnienia jakosci.
g) Dokumentacje powykonawcza potrzebng do eksploatacji;
h) Dokumentacje prowadzonych prob.
i) Protokoly odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakladu
Energetycznego oraz protokoly z montazu i odbioru uklad6éw pomiarowych energii elektryczneyj,
j) Sprawozdanie techniczne obejmujace:
- Zakres i lokalizacje wykonanych Robét.
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego.
- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.
- Datg rozpoczgcia i datg ukonczenia Robot.
- Rozliczenie Robot.

Odbioru konicowego dokona Zamawiajacy przy udziale przedstawicicli Inzyniera Kontraktu
i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdl Odbioru Konicowego Robot

W czasie odbioru korficowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu a zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
poprawkowych, zostaly zrealizowane.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, Komisja moze
przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koiicowego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisjg, ze jakosé wykonanych Robét w poszezegélnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wplywu
na cechy eksploatacyjne i trwalosé, Komisja dokona proporcjonalnego obnizenia przyslugujacego
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Wykonawcy wynagrodzenia, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych Robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

§ 24

Swiadectwo Przejecia Robét zostanie wydane przez Zamawiajacego po zakonczeniu Robot,
pomys$lnym przeprowadzeniu odbioru konicowego i zlozeniu kompletu dokumentacji odbiorowe;j
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca przed wydaniem Swiadectwa Przejecia Rob6t przedlozy Dokument gwarancyjny oraz
oéwiadczenie o zapewnieniu dostgpnosci czeéci zamiennych do zainstalowanych w ramach Robot
maszyn i urzadzen przez okres minimum 5 lat od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robot.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
wszystkie wymagane przepisami szczegélowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbgdne do rozpoczgcia
uzytkowania oczyszczalni.

§25

Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony w ciagu 7 dni po uplywie ostatniego dnia okresu
gwarancji lub rgkojmi i dostarczeniu przez Wykonawcg wszystkich dokumentéw, do ktérych
przekazania Wykonawca jest zobowiazany na podstawie niniejszej Umowy.

Swiadectwo Wykonania wydane zostanie przez Zamawiajacego na podstawie oceny:

a) wynikéw prowadzonych badan stopnia oczyszezania $ciekow w okresie gwarancji i rekojmi,
b) wynikéw badan przepustowosci hydraulicznej w okresie gwarancji i regkojmi.

Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajacym ostateczne rozliczenie
robét wraz z wypelnieniem gwarancji wykonania i rgkojmi.

SZKOLENIE PERSONELU
§26

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obslugi
i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu przed
przejeciem do eksploatacji i przed odbiorem koficowym.

Szkolenia dotyczy¢ beda obslugi wszystkich urzadzen, zasad przegladow i serwisowania, obslugi
AKPIA oraz oprogramowania.

Szkolenia i materialy beda opracowane i przekazane personelowi Zamawiajacego w jezyku polskim.

Wykonawca przeszkoli, co najmniej 7 0séb wskazanych przez Zamawiajacego, miejsce szkolen
to oczyszczalnia ciekéw w Chojnicach.

GWARANCJA JAKOSCI i REKOJMIA
§ 27

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci i funkcjonowania wykonanych Robot
budowlanych, maszyn, urzadzen i wyposazenia oraz pozostalych $wiadczen wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowiace przedmiot umowy
zostana wykonane zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng i dokumentacjq projektowa do umowy,
a takze zgodnie z najlepsza wiedza wykonawcy oraz aktualnie obowiazujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym
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zakresie polskimi normami. Udzielajac powyzszej gwarancji Wykonawca gwarantuje, ze przez okres
gwarancji przedmiot umowy bedzie posiadal cechy niezbgdne do eksploatacji przedmiotu umowy
okreslone w odrebnych przepisach, zgodnie z celem umowy.

Nlnle_]sza gwarancja obowiazuje przez okres 36 miesigcy od dnia dokonania odbioru koncowego
i wydania Wykonawcy Swiadectwa Przejecia Robét. Okres obowmzywanm gwarancji ulega
przedluzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowwdzmlnosc z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
w terminie 3 lat od daty dokonania odbioru koficowego i wydania Wykonawcy Swiadectwa Przejecia
Robét na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres rgkojmi ulega przedluzeniu o czas,
w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

Odpowiedzialnoéé wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnily si¢ po dokonaniu odbioru
koﬁcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady, o ktérych Z'nnawiajqcy dowiedzial
si¢ po dokonaniu odbioru koficowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma
obowigzek usungé rowniez te wady, ktore ujawniono po uplywie okresu ob()\quywama gwarancji
jakosci lub rekojmi, lecz ktdre powstaly w okresie obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materialow i robot,
z ktérych wykonawca korzystal, realizujac niniejsza umowe, przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedluzeniu bez
koniecznosci skladania przez Wykonawcee w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i obowiazuje
przez okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawcg.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o dostrzezonej wadzie, telefonicznie, faksem lub emailem.
Zawiadomienie bedzie zawieraé wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich usunigcie.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest, na swoj koszt i ryzyko,
migdzy innymi do:

a) przeprowadzania na wlasny koszt przegladéw gwarancyjnych w ilosci co najmniej 2 razy do roku
o ile producent danych materialow lub urzadzei nie zaleca dokonywania przegladow
gwarancyjnych cz¢éciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

b) usuwania w, terminie wskazanym przez Zamawiajacego, adekwatnym do wskazanej wady,
ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bgdacych ich nastgpstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad,

¢) usunigcia wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego, w tym poprzez dokonanie napraw,
w ciggu 24 godzin od zgloszenia wad przedmiotu umowy, w tym m.in. awarii maszyn i urzadzen,
z zastrzezeniem, ze o ile Wykonawca wykaze zwigzek migdzy stwierdzona wada a niewlasciwag
eksploatacja przedmiotu umowy, ma prawo dochodzi¢ zaplaty za usunigcie wady. Wilasciwa
eksploatacja to kazde dzialanie Zamawiajacego realizowane zgodme z przeznaczeniem danego
urzadzenia maszyny, obicktu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji dostarczonymi
przez Wykonawce.

8. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzaja
protokél zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawcg wad
zgloszonych przez Zamawiajacego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego
do odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokolu oraz wykonywania uprawnief z ninigjszej gwarancji,
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13.
14.

1.5.

17.

18.

19.

20.

tak jak gdyby Wykonawca odmowil usunigcia wad.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

. W przypadku odmowy usunigcia wad lub tez nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie

Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej
na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy lub obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzystaé
z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 31 Umowy, odpowiednio
do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej lub technicznej — bez uprzedniego kierowania
roszczenia na drogg¢ post¢gpowania sadowego.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, — jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 28
Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

. Zamawiajacy w razie nieusunigcia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych uprawnien

wynikajacych z kodeksu cywilnego, zwlaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody
z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy usunigcia szkdd,
ktore wady spowodowaly oraz usunigcia szkdd powstalych w trakcie usuwania wad, a takze szkod
powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Nie sg objete gwarancjq szkody powstale wskutek:
a) normalnego zuzycia obiektu objgtego gwarancja,
b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajacego wbrew instrukcjom
cksploatacji przekazanych Zamawiajacemu zgodnie z § 23 ust. 8 Umowy.
c) sily wyzszej,
d) wad powstalych po okresie obowiazywania gwarancji.

. Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknigtej wada jest tego rodzaju, iz moze istotnie

wplynaé na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wlasciwosci, Zamawiajacy moze zada¢, aby
po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaly przeprowadzone wszelkie niezbgdne w takim
wypadku proby eksploatacyjne obiektu majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego
dzialania.

Wykonawca moze zabraé¢ wylgcznie za wiedzg i zgodq Zamawiajacego z terenu oczyszczalni Sciekow
wadliwy element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych, — jezeli rodzaj
wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunigcie na miejscu.

Wybér sposobu usunigcia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony
spos6b usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzglednié powyzszych zalecen jedynie z waznych powodow uzasadnionych wzgledami
technologicznymi i technicznymi.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Strony ustalaja, Ze okres rgkojmi z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie
odpowiadal okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$é z tytulu rgkojmi za wady

fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz
na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§28
L. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w KwocCie ..occcvevvrccvicnicennnes PLN, co stanowi

5 % ceny calkowitej podanej w umowie, wniesione zostalo Zamawiajacemu w dniu zawarcia
umowy  w pelnej wysokosci w formie..........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiii

2, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakeie
jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

% Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shluzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4, Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione wykonawcy
nastgpujaco:

a) 70% w ciagu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od wydania Swiadectwa Przejgcia Robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady i wydania Swiadectwa Wykonania.

5.  Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do gwaranta wezwie Wykonawcg na pisSmie
do spelnienia swiadczenia, wyznaczajac mu ostateczny termin, zgodnie z postanowieniami § 27.

WYNAGRODZENIE
§29
1. Z tytulu prawidlowego wykonania umowy, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie umowne
W WysoKoSCi ...oeiiiiiiiiinns zZl  (stownie: oo /100 zb), w tym
podatek od towardw i ustug VAT w wysokoscei .......... zl

2.  Wynagrodzenie opisane w ust.| obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidlowa realizacja calosci
przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajagcego w zalaczniku nr |
do niniejszej umowy (SIWZ) oraz uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, oplaty
celne i inne oplaty zwiazane z wykonaniem umowy.

3. Wynagrodzenie jest wyrazone i bedzie platne w zlotych polskich.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Ostateczne wynagrodzenie
zostanie ustalone na podstawie wykonanych przez wykonawcg rozliczen, w oparciu o zatwierdzone
obmiary wykonanych roboét i ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu ofertowego.

5. Kosztorys ofertowy wraz z podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotworczymi,
stanowi zalacznik nr 8 do niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb wolny od wad,
wykonanego w pelni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wspoélezesnej wiedzy technicznej.

7. Wynagrodzenie dotyczy calosci przedmiotu umowy a wige i wszelkich kosztow zwiazanych
z odbiorem robot, wlaczajac w to migdzy innymi préby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, rozruch, préby koncowe, koszty przylaczen itp.
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10.

11.

12.

13.

§30

Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastgpowalo okresowo. Podstawg platnosei okresowych
bedzie ilosé faktycznie wykonanych Robot przez Wykonawce (zakorficzonych elementow robot
opisane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym) zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kwoty
platnosci beda okreslane na podstawie rozliczen — sporzadzanych w oparciu o wykonane
i zatwierdzone obmiary robét oraz ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu ofertowego.

Minimalna kwota platnodci okresowych wynosi 500 000 (pigéset tysigey) zi. W szczegoblnych
i wyjatkowych przypadkach, w ktorych jest to niezbgdne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inspektor Nadzoru moze potwierdzi¢ kwote mniejszq niz minimalna kwota podana powyzej. Platnos¢
taka moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawceg, pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera Kontraktu oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Maszyny i Urzadzenia dostarczone na teren budowy beda platne na podstawie zatwierdzonych
protokoléw wykonania préb montazowych.

Dla robét dodatkowych wymagane jest zawarcie odrebnej umowy zgodnie z ustawa Prawo zaméwien
publicznych.

Dokumenty bedace podstawa platnosci powinny mieé¢ wyodrgbnione czgéei dotyczace kosztow
kwalifikowanych i nickwalifikowanych zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrazajacej. Inzynier
Kontraktu bedzie podejmowal decyzje dotyczace wyodrgbnienia kosztéw (lub wartosei)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Jednostki Wdrazajacej. Inzynier
poda Wykonawey dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Rozliczenia, opisane powyzej nastapia na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych
i dorgczanych Zamawiajacemu nie czgsciej niz raz na miesiac, zgodnych z postgpem prac i Robot
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zapisami niniejszej umowy

Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokél odbioru zakoriczonych elementow robot
Przejéciowe Swiadectwo Platnosei / Protoké! odbioru elementdw robét, wedlug elementow opisanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robét, podpisany przez Kierownika Budowy,
Kierownika Kontraktu, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Platnosci przejiciowe regulowane beda do wysokosci 90 % wynagrodzenia ustalonego w § 29 ust. 1.

Platnosé koncowa w wysokosci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 29 ust. |
zostanie wystawiona przez Wykonawcg po wydaniu Swiadectwa Przejgcia Robot.

W przypadku rozlozenia zaplaty skladki ubezpieczeniowej na raty (§ 12 ust. 5 Umowy), zaplata za
fakture nastapi w terminie do 30 dni od dorgezenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury
wraz z dowodami regularnych platnosci skladek ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy dokona kazdej zaplaty za realizacj¢ umowy pod warunkiem wezesniejszego rozliczenia
sic Wykonawey z podwykonawca/podwykonawcami z tytulu wykonania uméw/umowy zgodnie
z § 17 ust. 8 Umowy.

Platnoéci na rzecz Wykonawcey beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawey
wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem spelnienia warunkow opisanych
w niniejszej umowie. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien zlozenia dyspozycji przelewu przez
Zamawiajacego.

Wraz z faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 12, Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ oswiadczenie
o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 17, wraz z potwierdzong ,,za zgodno$¢” kopia dowodu zaplaty.
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14. W tredci kazdej faktury Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ numer niniejszej umowy.
15. Strony o$wiadczaja, ze sa podatnikami podatku od towaréw i ushug.

16. Zwloka w zaplacie nalezno$ci moze spowodowa¢ obowiazek zaplaty odsetek za kazdy dziefi zwioki,
w wysokosci 5% - w stosunku rocznym.

§ 31

1. W okresach kwartalnych Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajacego za wykorzystang
energie elektryczng oraz wodg, zrzut Sciekéw zgodnie z odczytami licznikow, ktérymi beda
opomiarowane odpowiednio przylacza elektryczne zaplecza budowy i terenu budowy oraz miejsce/a
poboru wody oraz zrzutu $ciekéw. Cena jednostkowa odpowiednio | kWh i 1 m® do rozliczei
zostanie przyjeta zgodnie z fakturami za energig elektryczng i wodg otrzymywanymi od dostawcy
energii elektrycznej oraz dostawcy wody. Cena za przyjecie Sciekow bedzie ustalana na podstawie
corocznie zatwierdzanych taryf.

2. Zaplata za energi¢ clektryczng przez Wykonawcg nastapi w terminie 14 dni od daty dorgczenia
Wykonawcey faktury wystawionej przez Zamawiajacego, na rachunek Zamawiajacego wskazany
na fakturze.

3. Zaplata za wode zuzyta i zrzut $ciekoéw przez Wykonawce nastapi w terminie 14 dni od daty
doreczenia Wykonawey faktury wystawionej przez Zamawiajacego, na rachunek Zamawiajacego
wskazany na fakturze.

4, W przypadku wystapienia robot dodatkowych Zamawiajacy udzieli Wykonawcey zambwienia
dodatkowego, nie objetego niniejsza umowa, w oparciu o sporzadzong dokumentacje projektowa
i STWIORB. Rozliczenie rob6t dodatkowych nastapi w oparciu o przyjgte w kosztorysie ofertowym
Wykonawey wskazniki cenotworeze, a w przypadku braku w tym kosztorysie cen na materialy lub
urzadzenia, do rozliczenia zostang przyjgte ceny sredniokrajowe na podstawie aktualnych opracowai
kwartalnych ,,SEKOCENBUD?”. Pozostale czynnosci wynikajq z zapisdw umowy podstawowe;j.

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
§ 32

I. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu Kkar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

a) za opdznienic w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie terminie
tj. § 19 ust 2 w wysokosci 0,02 % ceny opisanej w § 29 ust.| za kazdy dzieii op6znienia,

b) za opbznienic w wykonaniu innych zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z umowy,
dla ktérych w umowie podane sa terminy, w wysokosci 5.000 zi za kazdy dzien opdznienia,

¢) za opbznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto wg § 29 ust.lza kazdy dziefi
opbznienia. Termin opodznienia liczony bgdzie od terminu ustalonego na usunigcie wad
do terminu faktycznego ich usunigcia i podpisania protokotu zgodnie z § 27 ust 13,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn, ktére wystapily po stronie Wykonawey, w wysokosci
5 % ceny opisanej w § 29 ust.1,

e) za dopuszczenie podwykonawcéw do wykonywania rob6t z naruszeniem postanowief
§ 17 umowy — w wysokosci 10.000 zi za kazde stwierdzone naruszenie,

f) za brak zaplaty lub za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcy —
w wysokosci 5.000 zI za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za kazde inne istotne naruszenie zobowigzai Wykonawcy okreslonych w tresci Umowy,
prowadzace do naruszenia warunkéw bezpieczefistwa na terenie budowy, w tym opisane
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w § 8 ust. 4 —w wysokosci 5.000 zl za kazde stwierdzone naruszenie,

h) =za nie wywiazanie si¢ ze zobowigzan wynikajacych z ustalen § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 5 —
w wysokosci 1.000 zl za kazde stwierdzone naruszenie,

i) za uchybienie zapewnieniu, o ktérym mowa w § 37 ust. 6 — w wysokosci 5.000 zl za kazde
stwierdzone naruszenie,

j) za kazde naruszenie zobowiazania do zachowania poufnodci, zgodnie z § 7 pkt 10 Umowy -
w wysokosci 1.000 zl za kazde stwierdzone naruszenie,

k) za nie wykonanie obowiazku powiadomienia Zamawiajacego o nieprawidlowosciach (wadach,
bledach, brakach, pominigciach) w dokumentacji w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 —
w wysokosci 5.000 zI za kazdy dzien po uplywie 14-dniowego terminu okreslonego
w § 10 ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwot naliczonych tytulem naleznej od Wykonawcy kary
umownej z przyslugujacego Wykonawey wynagrodzenia (ceny), na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

Wykonawca ma prawo dochodzenia kar umownych od Zamawiajacego w nastgpujacych przypadkach:

a) Jezeli Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym
w § 19 ust 6 w wysokosci 0,02 % ceny opisanej w § 29 ust.| za kazdy dzien op6znienia.

b) W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego 5% wartosci ceny opisanej w § 29 ust.1.

¢) Kara umowna opisana w lit b) nie dotyczy przypadku gdy odstapienie od umowy nastgpuje
w sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych. W tej sytuacji Wykonawca moze
7adaé jedynie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy..

Zastrzezone kary umowne z tytuldw okreslonych w niniejszym paragrafie podlegaja kumulacji.
Dotyczy to réwniez sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpuje od umowy z tytulu opéznienia.

Jezeli wysokos$é zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody, Strony sa uprawnione
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

ZMIANY UMOWY
§ 33

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z wylaczeniem okolicznosci zawartych
W umowie .

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana istotnych postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty zlozonej przez
Wykonawee, ktorego oferta zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest mozliwa w przypadku:

a) sily wyzszej, w tym w szczeg6lnosci dzialania na terenie budowy: amunicji wojskowej,
materialéw wybuchowych, fal cisnieniowych, dzialania sil natury w postaci: podtopien (teren
zagrozenia powodziowego), niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunkow
atmosferycznych takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujace zniszczen
bezposrednio w miejscu realizacji robot. Wstrzymanie robét z tego powodu musi by¢
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) dzialania organdw administracji publicznej, organéw wladzy lub wymiaru sprawiedliwosci, ktore
uniemozliwiaja zgodne z prawem wykonywanie zobowiazain umownych, zwlaszcza robot
budowlanych jezeli zostaly one podjete przez te podmioty nie na skutek dzialan Wykonawcy
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lub Zamawiajacego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w terminie dluzszym
niz wynika to z przepisow prawa.

¢) zmiany w trakcie obowigzywania umowy stawek podatku VAT, przepiséw prawa i/lub norm,
ktorych zastosowanie jest niezbedne dla wykonywanego przedmiotu umowy

d) zmiany warunkéw dofinansowania zmieniajacego terminy i zasady realizacji inwestycji,

e) zmiany kolejnosci wykonania czgsci zamowienia

f) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu umowy (zaniechanie wykonania).
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy (za wyjatkiem
przypadku okreslonego w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych) moze nastapié
w wysokodci nie wyzszej niz 5 % ceny i tylko w uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Zamawiajacy dokona proporcjonalnego obnizenia ceny obliczajac wartos¢ robot
podlegajacych rezygnaciji.

g) zmiany maszyn i urzadzen oferowanych przez Wykonawceg w ofercie, na modele nowszej
generacji o tych samych lub wyzszych parametrach, jezeli maszyny i urzadzenia oferowane
wyszly z produkeji, lub nie sa dla nich dostgpne czgsci zamienne lub serwisowanie w okresie
opisanym w SIWZ. Zmiana ta moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora
Nadzoru i zgody Zamawiajacego,

h) istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego
lub z ogdlnego postepu technologicznego,

i) niedotrzymania przez Zamawiajacego 14-dniowego terminu uzupelnie  projektow
wykonawczych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 umowy.

Zmiana terminu jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak opisano w ust 3 lit b), d), e), i).

Zmiana terminu i wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak opisano
w ust. 3 lit a), ¢), d), f), h).

Zmiany kluczowego personelu Wykonawey sa mozliwe jedynie na warunkach opisanych w § 8.
Zmiana podwykonawcéw jest mozliwa na warunkach opisanych w § 17.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zadania przez Wykonawce zmiany umowy w  zakresie
wynagrodzenia za wykonanie prac niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile wskutek
zmiany dokumentacji nastapilo podwyzszenie kosztow Wykonawcy, a wykonanie tych prac
nie stanowi zmiany przedmiotu zamowienia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonaweca jest uprawniony do wnioskowania o zmiang umowy w zakresie przedtuzenia termindw
wykonania zobowigzafh umownych, na ktérych zachowanie mialy wplyw wystapienie sily wyzszej
lub zdarzenia opisane powyzej w ust. 3 o czas, w ktérym - na skutek tych zdarzen - nie bylo mozliwe
wykonywanie umowy i na ktory - w ich wyniku — jej wykonanie zostalo przerwane.

Zmiany moga byé zaproponowane przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem
Wykonawcey/ Zamawiajacego, w razie przyjecia, pozwola skrécié¢ okres realizacji umowy, lub obniza
koszty realizacji umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany moga by¢ zaproponowane przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢
wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji
zarzadzajacych i monitorujacych realizacje Przedsigwzigcia, lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwiefi publicznych zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana osob reprezentujgcych Strony.
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Udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach publicznych wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozwigzan zamiennych, jednakze musza by¢ spelnione warunki
z art. 144 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych. Rozwigzania zamienne nie moga wykraczaé¢ poza
przedmiot zaméwienia, powinny ulepszac realizowane zamowienie, usprawnia¢ proces budowy badz
zamieniaé prace i naklady w danej kategorii CPV. Podstawa wykonania rozwiazai zamiennych
bedzie protokdl koniecznosci rozwiazan zamiennych, sporzadzony przez  Wykonawce (wraz
z wyliczeniem wartosci rozwiazan zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu
lub kalkulacji robét) i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwiazan zamiennych, ktére skutkowalyby istotnymi zmianami
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 34

Zamawiajacy moze odstapi¢ w calosci lub w czgsci od umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych i kodeks cywilny.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy w calosci lub odstapi¢ od umowy w czgsci
nie wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajacy sie
postanowienia umowy.

Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastgpujace przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opéznia si¢ z realizacja robot w stosunku do ustalonych w umowie terminow,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Inzyniera Kontraktu wstrzymuje roboty na 30 dni,

¢) Wykonaweca nie przedluza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca zawarl mimo zakazu umowg z podwykonawea lub dalszym podwykonawca, badz
zawarl ja z naruszeniem postanowief niniejszej Umowy,

¢) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje splacania swoich dlugow,

f) wystgpila konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$é¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sumeg wigksza
niz 5 % wartosci umowy okreslonej w § 29 ust. 1,

g) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiazujace przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spelni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedkladania
dowodéw oplaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spelni zobowiazan wynikajacych z koniecznosei uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z podwykonawcg

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawieraé¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczg¢to wykonywanie robot
budowlanych - zabezpieczenia robot, zinwentaryzowania robot a nastgpnie opuszczenia terenu
budowy.
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Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn, ktore wystapily po stronie Wykonawcy,
to wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang
przekazane protokolarnic Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu do 14 dni od odstapienia
od umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien odstapienia,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inzynier Kontraktu wystawi o$wiadczenie obejmujace
wartoéé wykonanych robét skladajacych sig na przedmiot umowy, zakupionych materiatéw i urzadzen
nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, stanowiace podstawe do dokonania rozliczenia
migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowala odstapienie od umowy.

Niewykonanie przez Wykonawcg obowiazku opisanego w ust. 10 w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajacego do sporzadzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktora bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia migdzy nimi.

KOMUNIKACJA
§35

Wykonawca i Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w  prawach zwigzanych z wykonywaniem
umowy w zakresie robét budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak réwniez w sposob
opisany ponizej.

Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemnej. '

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.l dla swojej
skutecznosci sporzadzane bedq w jezyku polskim i wysylane poczta lub faksem na nastgpujace
adresy:

Dla Zamawiajacego:

Dla: Inzyniera Kontraktu

Dla Wykonawcy

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres, numery wskazane powyzej. Strony
zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw a nie wykonanie tego obowiazku
powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sq skuteczne.

PRAWA AUTORSKIE MAJATKOWE
§ 36

W ramach ceny, o ktérej mowa w § 29 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji autorskie prawa
majatkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, ktére mozna zakwalifikowaé jako utwor
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej
Utwoér?) przygotowanych przez siebie jako tworcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy.
Autorskie prawa majatkowe (dalej ,,Prawa autorskie™) przejda na Zamawiajacego réwnoczesnie
chwila podpisania przez Strony protokolu przekazania danej dokumentacji, na mocy, ktérego
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okre$lony ,,utwér” zostanie przekazany Zamawiajacemu — na wszelkich polach eksploatacji, ktore

w szczegdlnosei obejmuja;

a)  uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomoca wszystkich technik,
w tym technikq drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa,
wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celéw wlaczajac bez ograniczen budowe,
wykoficzenie, utrzymanie, promocje, reklamg, przywrécenie do pierwotnego stanu;

b)  przechowywanie w pamigci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym;

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworéw dowolng technika;

d) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

e)  w zakresie rozpowszechniania Utworéw i obiektow je urzeczywistniajacych w sposdb inny
niz okreslony powyzej — publiczne udostepnianie, w szczegélnosci na ogoélnodostgpnych
wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach elektronicznych,
publikacji w takich formach wydawniczych jak ksiazki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposéb, aby kazdy mogl mie¢ do niej
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektow
ja urzeczywistniajacych oraz innych przedsigwzigé, w tym dla celow aranzacji Wnetrz.

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgodg na dalsze przeniesienia praw autorskich
do wszystkich element6w Przedmiotu Umowy, ktére mozna zakwalifikowa¢ jako utwér, na dowolny
podmiot trzeci, w tym w szczegdlnosci na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1
powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dzialania, aby Zamawiajacy mogl bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw korzystaé z Utworéw bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie
niezbednym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiajacego z obowiazku
naprawienia wszelkich szkdd, a takze ponoszenia wydatkéw, jakie Zamawiajacy moglby ponies¢
w zwigzku z naruszeniem praw autorskich oséb trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec 0s6b poszkodowanych
za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiazuje si¢ naprawi¢ powstala z tego
tytulu szkode w pelnej wysokosci.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworéw Wykonawea przenosi
na Zamawiajacego wlasno$é wszystkich nos$nikéw, na ktérych powyzsza dokumentacja zostala
utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany,
pomiary, raporty oraz inne materialy, a takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejsza
Umowg nie pozniej niz w dacie oznaczonej jako termin zakonczenia Umowy.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach ceny zezwala
bez ograniczen Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajacych
z okreslonego Utworu, stanowiacego element przedmiotu Umowy oraz upowaznia Zamawiajacego
do zezwalania bez ograniczefi osobom trzecim, na wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracuja okreslony Utwor bedacy elementem Przedmiotu
Umowy, a ktorym przysluguja osobiste prawa autorskie, nie beda podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajacego i/lub Inwestora oraz jego nastgpcow prawnych zadnych roszezei w przypadku
dokonywania koniecznych zmian, adaptacji i przerobek danego Utworu, stanowigcego element
przedmiotu Umowy, jezeli sa one spowodowane oczywista koniecznoscig, a tworca nie mialby
slusznej podstawy im sig sprzeciwié.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy bedzie mogl korzysta¢ bez zadnych ograniczen
z Utworéw przekazanych przez Wykonawce w calodci badZz w czesci, w tym takze wprowadza¢
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zmiany do niej, réwniez po ostatecznym odbiorze do celéw zwiazanych z prawidlowa eksploatacja,
utrzymaniem, remontami i modernizacjami oczyszczalni $ciekow.

8. Postanowienia niniejszego artykulu zachowajq wazno$é po zakonczeniu wykonywania Przedmiotu
Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnigciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§37

1. Wszystkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym nie jest mozliwe dokonanie zmian istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresei oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem uregulowan
§ 33 umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne obowiazujace przepisy, w szczegdlnosci prawa zamoéwien publicznych, prawa
budowlanego, prawa cywilnego.

3. Przeniesienie praw lub obowiazkéw Wykonawey wynikajacych z niniejszej umowy wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4, Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa lub stang si¢ niewazne, nie narusza to waznosci
pozostatych postanowiefi Umowy. Zamiast niewaznych postanowien obowigzywaé bedzie
odpowiednia regulacja, ktéra w sposob mozliwie najblizszy bedzie odpowiadaé temu, co strony
ustalily lub temu co by ustalily, gdyby zawarly takie postanowienie.

5. Ewentualne spory zwigzane z realizacja niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad powszechny
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Zalgeznik nr 1
1) Specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia.
2) Wyjasnienia i zmiany SIWZ na etapie prowadzonego postgpowania

Zalgeznik nr 2
Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawecy.

Zalacznik nr 3
Dokumentacja projektowa

I. PROJEKTY BUDOWLANE

A/ Oczyszezalnia $ciekdw — ul Igielska
1. PB architektoniczno - konstrukeyjna
1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ulice Zielona, Igielska
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1.2. STACJADMUCHAW

13. GARAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO

1.4. MYJINIA POJAZDOW I SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO
1.5. STACJA ODWADNIANIA OSADU

1.6. BUDYNEK ENERGETYCZNY - PRZEBUDOWA

1.7. BUDYNEK MIKROSITA

1.8. GARAZ DOBUDOWA

1.9. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

1.10. PRZPOMPOWNIA RECYLKULACYINA OSADU

1.11. STACJIA ZRZUTU I SITOPIASKOWNIK A

2. PB instalacje sanitarme

2.1. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ, FILTRY WEGLOWE , INSTALACJE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

22.INSTALACJE WOD-KAN W OBIEKTACH WRAZ Z PRZYLACZAMI

2.3. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE

2.4. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.5. KONSERWACJA STRUGI JARCEWSKIEJ

2.6. REMONT RUROCIAGOW TLOCZNYCH

2.7. REMONT STAWOW SCIEKOWYCH

3. PB instalacje elektryczne

3.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA WRAZ Z WEWNETRZNYMI LINIAMI KABLOWYMI
3.2. STACJATRANSFORMATOROWA

3.3. WEWNETRZNA INSTALACJA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

4. PB branza drogowa

4.1. PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI

4.2. REMONT ZJAZDOW PUBLICZNYCH LACZACYCH DROGE GMINNA Z TERENEM
OCZYSZCZALNI

B/ Stopien mechaniczny oczyszezalnio — ul, Zielona
1. PB architektoniczno - konstrukeyjna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ulice Zielona, Igielska
2. ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU KRAT [ PRZEPOMPOWNI
1.3. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

2, PB instalacje sanitarne

2.1, INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNE]J, FILTRY WEGLOWE , INSTALACIE
CENTRALNEGO OGRZEWANIAT WOD-KAN

22, TECHNOLOGICZNE SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

3. PB Instalacje elektryczne
3.1.  WEWNSTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU KRAT ORAZ PRZEPOMPOWNI
3.2 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

4, PBPRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW

C/ Budowa technologicznej wiaty magazynowej i zasiekow magazynowych

1. PB architektoniczno - konstrukeyjna

1.I.  TECHNOLOGICZNA WIATA MAGAZYNOWA
1.2. ZASIEKI MAGAZYNOWE

1.3.  PROJEKT WIEZBY DACHOWEI
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2,
3.

PB instalacje sanitarne - PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEI]
PB Instalacje elektryczme

IL.

PROJEKTY WYKONAWCZE |

A/ Oczyszezalnia Sciekow — ul Igielska

1.
1.1;
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

19

1.10.
111
1.12,
1:13.

1.14.

2,
2.1,
2.2,
23.
24.

3.
3.1
32
33.
34.
33,
3.6.
3.7.
38
39

3.10.
3.1L
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

4,
4.1.

PW architektoniczno — konstrukcyjna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDYNEK ENERGETYCZNY

BUDYNEK MIKROSITA

GARAZ

GARAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO

MYJNIA POJAZDOW 1 SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO

OBIEKTY TECHNOLOGICZNE /INZYNIERSKIE/ - REAKTOR BIOLOGICZNY, KOMORA
PREDENITRYFIKACJI, KOMORA ROZDZIALU, HYDROFORNIA, KOMORA STABILIZACII
TLENOWEJ OSADU, ZBIORNIK RETENCYJNY OSADU, STUDNIA KASKADOWA.
OBIEKTY TECHNOLOGICZNE — UZUPELNIENIA - KOMORA OSADOWA, KASKADA,
OSADNIKI WTORNE

PRZEPOMPOWNIA RECYRKULACYJINA OSADU

STACJA DMUCHAW

STACJA ODWADNIANIA OSADU

STACJA ZRZUTU I SITOPIASKOWNIKA

PROJEKT ROBOT TYMCZASOWYCH NA RUCHU OCZYSZCZALNI(OBEJSCIA) - STUDNIA
KASKADOWA NA RUROCIAGU

BIOZ

PW wyposazenie technologiczne

PROJEKT ROBOT TYMCZASOWYCH NA RUCHU OCZYSZCZALNI (OBEJSCIA)
PROJEKT ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO

PROJEKT SIECI /RUROCIAGOW/ TECHNOLOGICZNYCH

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PW instalacje sanitarne

BARIERA ANTYODOROWA

BUDYNEK GARAZ DOLNY TARAS

BUDYNEK MIKROSITA

BUDYNEK DMUCHAW

BUDYNEK GARA ZOWY GORNY TARAS

FILTRY NA WEGLU AKTYWNYM

MYINIA POJAZDOW TECHNOLOGICZNYCH INSTALACIE
MYJNIA POJAZDOW TECHNOLOGICZNYCH TECHNOLOGIA
POMPOWNIA ORIN

REMONT RUROCIAGOW TLOCZNYCH DO OCZYSZCZALNI
REMONT STAWOW

REMONT STRUGI JARCEWSKIEJ

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

STACJA ODWADNIANIA OSADU

STACJAZRZUTU

PW Instalacje elekiryczme

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWE] KONTENEROWE] 15/0,4KV WRAZ Z
ZASILANIEM
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4.2.

43.
44,
45.
4.6.
4.7.

4.8.

49

4.10.
A1l

4.12.
4.13.

5.
6

ol
6.2.

URZADZENIA I OBIEKTY TECHNOLOGICZE, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, MONITORING
ORAZ POTRZEBY WLASNE

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU DMUCHAW

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU MIKROSITA

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU HYDROFORNI
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU DMUCHAW

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU POMPOWNI OSADU
RECYRKULOWANEGO [ NADMIERNEGO

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU STACII ODWADNIANIA
OSADU

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU MYINI

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU GARAZU (GORNY TARAS - GG)
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZN W BUDYNKU GARAZU SPRZETU
TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA w kontenerze bariery antyodorowej przy istnicjacej i
projektowanej wiacie kompostowni

PW Iustalacje AKPiA dla oczyszezalni ciekéw ul. Igielska

PW branza drogowa )
PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI

REMONT ZJAZDOW PUBLICZNYCH LACZACYCH DROGE GMINNA Z TER.
OCZYSZCZALNI

B/ Stopien mechaniczny oczyszezalnio — ul. Zielona

1.

1.1.
1.2
1.3.

2.1.
2.2
23.
24.

3.

32,
33

34.

4.1.
4.2.

43.

PW architektoniczno - konstrukeyjna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ulice Ziclona, Igielska

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRAT, PRZEPOMPOWNI [ ZBIORNIK POMP.
PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY, AWARYJNY ZBIORNIK RETENCYJNY, KOMORY
ROZDZIELCZE, PUNKT ZLEWNY.

PW wyposazenie technologiczne

STOPIEN MECHANICZNY OCZYSZCZALNI
ZALACZNIK NR 1 - DEMONTAZ TECHNOLOGI
ORGANIZACIJA ROBOT NARUCHU

PROJEKT ROZRUCHU

PW instalacje sanitarme
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NSTALACJA WOD-KAN BUDYNEK KRAT
FILTR NA WEGLU AKTYWNYM,
REMONT UZBROJENIA TECHNOLOGICZNEGO, RUROCIAGOW TLOCZNYCH DO
OCZYSZCZALNI
TECHNOLOGICZNE SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

PW Instalacje elektryczne
ZASILANIE (PODSTAWOWE I REZERWOWE) W ENERGIE, ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE: URZADZENIATOBIEKTY
TECHNOLOGICZNE; OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, MONITORING ORAZ POTRZEBY
WLASNE
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU KRAT KR, CENTRALNEJ
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS ORAZ STACII DMUCHAW
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5. PW INSTALACJE AKPIA DLA PRZEPOMPOWNI PRZY UL ZIELONEJ
6. l”RZEB!JDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW

C/ Budowa technologicznej wiaty magazynowe] i zasiekéw magazynowych

1. PW architektoniczno - konstrukeyjna
1.1. TECHNOLOGICZNA WIATA MAGAZYNOWA
1.2. ZASIEKI MAGAZYNOWE

2. PWinstalacje sanitarne - PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE]
3. PW Instalacje elektryczme
D/ Przepompownie §ciekéw na terenie Chojnic

1. PW - AKPiA

Zalgcznik nr 4 do umowy*

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCI—L]

A/ Oczyszezalnia §ciekow — ul Igielska
4.1. BRARCHITEKTONICZNA + KONSTRUKCYJNA
42. BR WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
43. BR INSTALACIE SANITARNE
4.4. BR INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.5. BRAKPIA
4.6. BR DROGOWA
B/ Stopien mechaniczny oczyszezalnio — ul. Zielona
1. BRARCHITEKTONICZNA + KONSTRUKCYJINA
2. BR WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
3. BRINSTALACIJE SANITARNE
4, BRINSTALACIJE ELEKTRYCZNE
5
6

BR AKPIA
BR DROGOWA

C/ Budowa technologicznej wiaty magazynowej i zasiekéw magazynowych
1. STWOORB —BRANZA BUDOWLANA [ SANITARNA
2. SRWIORB - BRANZA ELEKTRYCZNA

D/ Przepompownie sciekéw na terenie Chojnic
1. STWIORB - AKPIA

Zalgeznik nr 5 do umowy
Wykaz decyzji administracyjnych

1) Decyzja pozwolenia na budowg wydana przez Starostwo Chojnickie Nr AB.6740.1.456.2013
7 dnia 19.07.2013 — Budowa technologicznej wiaty magazynowej i zasiekéw magazynowych na
terenie oczyszczalni Sciekow.

2) Decyzja pozwolenia na budowe wydana przez Starost¢ Chojnickiego Nr AB.6740.1.968.2013 z dnia
23.01.2014 r. — Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszezalni i przepompowni $ciekow
w Chojnicach wraz z budowa nowych obiektéw technologicznych.
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3) Zgloszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg z dnia 23.01.2014 r.
w zakresie konserwacji Strugi Jarczewskiej, remontu stawéw Scickowych i remontu zjazdow
publicznych.

4) Zgloszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg z dnia 23.01.2014 r.
w zakresie remontu uzbrojenia technologicznego rurociagéw tlocznych do oczyszczalni sciekow.

5) Decyzja Burmistrza Chojnic z 10.12.2013 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko.

Zatgceznik nr 6 do umowy

Wstepny harmonogramem rzeczowo-finansowy realizacji Robét

Ostateczny harmonogramem rzeczowo-finansowy realizacji Robot - sporzqdzony zostanie przez
Wykonawce, w uzgodnieniu z Zamawiajqcym, w ciqgu 30 dni od daty zawarcia umowy i zostanie
wprowadzony do umowy w drodze aneksu.

Zalgeznik nr 7 do umowy
Kosztorys Ofertowy szczegolowy

Zalgeznik nr 8 do umowy

Szczegbélowe warunki ubezpieczenia budowy

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, wszyscy Podwykonawcy i inni uczestnicy realizacji
inwestycji.

2) Okres ubezpieczenia: od daty przejecia terenu budowy do daty podpisania protokolu koricowego.

3) Minimalny zakres ubezpieczenia:

a)

b)

roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materialami przeznaczonymi
do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie
zamawiajacego oraz koszty uprzatnigcia pozostalosci po szkodzie.

odpowiedzialno$é¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku
z prowadzeniem robot budowlanych objgtych niniejsza umowa.

4) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

a)

b)

Ubezpleczeme robot winno obejmowac szkody powstale w okresie gwalanc_u a spowodowane
przyczynami majacymi miejsce w okresie budowy przez okres 36 miesigcy po podpisaniu
protokotu odbioru koucowego i Swiadectwa Przejgcia Rob6t oraz szkody powstale w okresie
gwarancji w trakcie czynnoscn wykonywanych w celu wypelnienia zobowiazain wynikajacych
z udzielonej gwarancji przez okres 36 miesigcy od daty podpisania p:otokolu koncowego
i Swiadectwa Przejecia robot. W zadnym przypadku ubezpieczenie nie moze wykluczaé
ochrony za szkody spowodowane bledami w wykonaniu (ryzyko producenta)
lub projektowaniu ( ryzyko projektanta ) z uwzglednieniem elementu dotknigtego wada.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé odpowiedzialno$¢ wzajemna,
zanieczyszezenie $rodowiska w tym szkody wyrzadzone w zwiazku z ruchem pojazdéw —
wariant 72 godziny oraz szkody wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC.

83



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

5) Suma ubezpieczenia okreslona w PLN:
a) dla rob6t budowlanych nie mniejsza niz polowa wartosci ceny ofertowej okreslonej umowa
na Roboty, a dla kosztéw uprzatnigcia pozostaloscei po szkodzie nie mniej niz 250.000 zl,
b) dla odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie szkod $rodowiskowych na kwote 1.000.000 zi
i 500.000 zi dla szkéd spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.
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