



MIEJSKIE WODOCIĄGI
Spółka z o.o.
89-600 CHOJNICE
Plac Piastowski 27 a
Tel 52 39-741-76 Fax 52 39-700-01
REGON 090117373 NIP 555-000-64-99

Chojnice, 2014-10-24

Wykonawcy wszyscy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach, jako Zamawiający, dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

A. W części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1B do formularza oferty „Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia”
 - a) w pkt. 4 „Obiekt nr 21 Reaktor biologiczny RB (Północny i Południowy) – urządzenia technologiczne”, w kol. 4 „ilość”

- w ppkt 4.12 zastawka kanałowa	jest szt 1 -	powinno być szt. 2
- w ppkt 4.13 zastawka naścienna	jest szt 1 -	powinno być szt. 2
 - b) w pkt. 38 „Budynek krat ze stacją mechanicznego odwadniania - obiekt nr 1”, w kol. 4 ilość
- w ppkt 38.7 Zastawka kanałowa z napędem elektrycznym, moment obrotowy $\leq 160\text{Nm}$, wymiary płyty/zawieradła BxH=1,0x1,2m, wykonanie stal k.o.
jest kpl. 1 – **powinno być kpl. 8**

Treść załącznika nr 1 B należy poprawić zgodnie z powyższymi zmianami.

2. Wprowadza się wzór załącznika nr 6 do umowy – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji przedsięwzięcia, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

B. W części II SIWZ – Wzór umowy dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 skreśla się dotychczasową treść ust. 6, a w to miejsce wprowadza się nowy ustęp 6 o treści:

6. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust.8 i kolejno w pozostałych dokumentach wymienionych w ust. 4, w kolejności tam podanej.

2. W § 9 ust. 4 dotychczasowe odniesienie do § 33 Umowy zmienia się na odniesienie do § 32 Umowy, na skutek czego § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „**4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w § 32 Umowy.**”
3. W § 27 ust. 7 skreśla się dotychczasową treść § 27 ust. 7 lit. b) i c), a w to miejsce wprowadza się zapis § 27 ust. 7 lit. b) o treści:



„b) usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego ujawnionych w przedmiocie umowy oraz naprawienia wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. W ramach obowiązku usuwania wad zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wad przedmiotu umowy, do dokonania napraw, w tym usuwania awarii maszyn i urządzeń, chyba że z przyczyn technicznych bądź technologicznych dokonanie takiej naprawy, usunięcie awarii maszyny lub urządzenia nie jest obiektywnie możliwe. Jeżeli Wykonawca wykaże związek między stwierdzoną wadą a niewłaściwą eksploatacją przedmiotu umowy, ma prawo dochodzić zapłaty za usunięcie wady. Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia maszyny, obiektu oraz zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji dostarczonymi przez Wykonawcę.”

3. W § 30 ust. 11 dotychczasowe odniesienie do § 17 ust. 8 Umowy, zmienia się na odniesienie do § 17 ust. 12-22 Umowy, na skutek czego § 30 ust. 11 otrzymuje brzmienie: *„11. Zamawiający dokona każdej zapłaty za realizację umowy pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z tytułu wykonania umowy/umów zgodnie z § 17 ust. 12-22 Umowy.”*

4. W § 30 ust. 16 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

„16. Opóźnienie w zapłacie należności może spowodować obowiązek zapłaty odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości 5% - w stosunku rocznym.”

5. W § 32 ust. 1 lit. g) skreśla się przecinek oraz treść „w tym opisane w § 8 ust.4”.

6. W § 32 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:

4. Zastrzeżone kary umowne z tytułów określonych w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji, za wyjątkiem kumulowania się kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonych w ust. 1 lit. a) oraz kary za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, określonej w ust. 1 lit. d).

C. W części III SIWZ „Dokumentacja projektowa, inne załączniki” uzupełnia się pozycję „Uzupełnienia” o przedmiar robót na wywóz i utylizację osadu oraz erraty do przedmiarów robót (wynikające z udzielonych odpowiedzi) i erratę do projektu wykonawczego br. technologicznej oczyszczalni ścieków ul. Igielska.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Klemann