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Chojnice, 2015-03-02
Wykonawcy wszyscy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Udzielenie i obstuga kredytu inwestycyjnego
diugoterminowego w kwocie 22.000.000 PLN (stownie: dwadziescia dwa miliony ztotych
00/100) na czeSciowe pokrycie kosztéw wtasnych w ramach Programu projektu dla
realizacji zadania wspolfinansowanego przez Unie Europejska pod nazwa:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Aglomeracji Chojnice” oraz kredytu w
ramach otwartej linii kredytowej na wyodrebnionym rachunku do wysokosci 6.000.000
PLN (stownie: sze$¢ milionéw ztotych 00/100) na sfinansowanie platnosci zwigzanych
z podatkiem VAT.”,

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiei publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdzn. zm.) Miejskie Wodociagi Sp. z o.0. w Chojnicach, jako Zamawiajacy,
udziela niniejszym odpowiedzi na zgloszone pytania do tresci SIWZ:

l Zestaw Nr 01

Pytanie nr 001

1. Czy Zamawiajacy bylby sklonny otworzy¢ rachunek biezacy, przez ktéry przeprowadzalby biezace
obroty i realizowat biezaca obslugg?

Odpowiedz:

Przedmiotem przetargu nie jest otwarcie rachunku biezacego, przetarg dotyczy udzielenia kredytu
inwestycyjnego. Zamawiajacy nie zobowigzuje si¢ do otworzenia rachunku bankowego, przez ktorym
przeprowadzalby biezace obroty i realizowal biezaca obstuge.

| Zestaw Nr 02

Pytanie nr 002
Uprzejmie prosimy o informacje, czy
1. Zamawiajacy wyraza zgodg na:
a) dla kazdego z kredytow zlozenie oddzielnego weksla wraz z deklaracja wekslowa?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy nie przewidzial w SIWZ zabezpieczenia w postaci weksla.

b) dla kazdego z kredytéw zlozenie oddzielnego o$wiadczenia o poddaniu si¢ egzekucji do 200%
kwoty kredytu?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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¢) ubezpieczanie nieruchomosei bedacych przedmiotem zabezpieczenia kredytéw w  zakladzie
ubezpieczen zaakceptowanym przez Bank w calym okresie kredytowania?
Odpowiedz
Umowy ubezpieczenia nieruchomosci zawarte sa w PZU SA na okres od 24.10.2014 r. do 23.10.2015
r. Na pozostaly okres Zamawiajacy nie wyraza zgody na uprzednie zaakceptowanie przez Bank
wybranego przez Zamawiajacego zakladu ubezpieczen, natomiast Zamawiajacy gwarantuje cigglosé
ubezpieczenia nieruchomosci.

d) ustanowienie zabezpieczenia splaty kredytow w postaci przelewu wierzytelnosci z umowy
ubezpieczenia nieruchomoscei, bedacych przedmiotem zabezpieczenia splaty kredytow, w calym
okresie kredytowania?

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode.

¢) dla kazdego z kredytow ustanowienie zabezpieczenia w postaci oddzielnego upowaznienia do
rachunku bankowego Zamawiajacego, w banku ktory wygra przetarg?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody..

f) dla kazdego z kredytow ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw zumowy
o dofinansowanie z budzetu UE?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

g) ustanowienie zabezpieczenia splaty kredytu w postaci czgsciowego lub calkowitego porgczenia
100% udzialowca Spoélki - Miasta Chojnice - oddzielnie do kazdego z kredytow?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

h) przedstawianie w Banku, ktory wygra przetarg potwierdzenia z Urzgdu Skarbowego faktu
przyjecia od Zamawiajacego nicodwolanej dyspozycji przekazywania zwrotu podatku VAT na
konto w Banku, ktéry wygra przetarg, w okresach miesigcznych, do czasu uzyskania zwrotu
podatku VAT dot. inwestycji?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

i) przeprowadzanie za posrednictwem rachunkéw w Banku, ktéry wygra przetarg wszystkich,
rozliczen bankowych zwiazanych z realizacjq inwestycji?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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j) niezaciaganie bez zgody Banku, ktory wygra przetarg kredytow, pozyczek i innych zobowiazan
o charakterze kredytowym, z wyjatkiem ew. pozyczek wlascicielskich, zobowiazan handlowych
powstalych w drodze zwyklej dzialalnosci operacyjnej?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

k) nieudzielanie przez Zamawiajacego pozyczek, porgczen, gwarancji bez zgody Banku, ktéry wygra
przetarg?

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode.

[) nieustanawianie oraz niewyrazanie zgody na ustanawianie jakichkolwiek obcigzen na majatku
bedacym zabezpieczeniem zobowiazai wobec Banku, ktéry wygra przetarg?

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode.

m) niezbywanie majatku bedacego zabezpieczeniem kredytu bez zgody Banku, ktory wygra przetarg.

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgodg.

n) Czy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do uzupelnienia zrédel finansowania w przypadku zwigkszenia
kosztow inwestycji i pojawienia sig niedoboru?

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 003

2. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przedlozenie projektéw umoéw kredytowych przez Bank, ktory
wygra przetarg, zamiast obowiazku zalaczenia tych projektow do oferty? W przypadku pozytywnej
odpowiedzi prosimy o skorygowanie zapisu Rozdzialu X1 ust. 3.3) i 3.4) SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 004

3. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie z tresci SIWZ terminéw uruchomienia transz kredytu
inwestycyjnego i wprowadzenie nastgpujacego zapisu: ,,Wykonawca postawi $rodki kredytu
inwestycyjnego do dyspozycji Kredytobiorcy w transzach, zaleinie od potrzeb Kredytobiorcy, w
terminie do 31.03.2016 r.”? Zapis ten jest bardziej ogélny, ma taki sam efekt, lecz pozwoli na
unikniecie koniecznosci aneksowania umowy w sytuacji, gdyby rzeczywiste transze byly inne od
planowanych (co zdarza sig¢ prawie zawsze).

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni $ciekdéw w Chojnicach
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Odpowiedz:
Proponowany zapis: ,Wykonawca postawi s$rodki kredytu inwestycyjnego do dyspozycji
Kredytobiorcy w transzach, zaleznie od potrzeb Kredytobiorcy, w terminie do 31.03.2016 r.” moze
by¢ zawarty w projekcie umowy i umowie.

Pytanie nr 005
4. Prosimy o podanie daty splaty pierwszej raty kredytu.

Odpowiedz:
Patrz SIWZ, rozdzial 21, ustgp 2, pkt 21b).

Pytanie nr 006

5. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na umozliwienie pracownikom Banku, ktéry wygra przetarg lub
osobom upowaznionym przez ten Bank do przeprowadzania badai w swojej siedzibie oraz w miejscu
realizacji przedsiewziccia w zakresie zwigzanym zoceng sytuacji ckonomicznej i finansowe;j
Kredytobiorcy, realnej warto$ci ustanowionego prawnego zabezpieczenia, postgpu w realizacji
kredytowanego przedsigwzigcia oraz wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem?

Odpowiedz:

Dokonanie oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej Kredytobiorcy winno nastapi¢ na podstawie
dokumentéw i rocznych sprawozdan finansowych skladanych w Krajowym Rejestrze Sadowym zgodnie z
art. 64 Ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, zm. Dz.U. z 2013 r.
poz. 613).

W czasie realizacji inwestycji Zamawiajacy na uzasadnione zadanie banku przedstawi wyniki finansowe
przedsigbiorstwa skladajac nastgpujace dokumenty: kwartalne sprawozdania F-01 oraz o$wiadczenie co do
sposobu wykorzystania kredytu. W pozostalym zakresie Zamawiajacy nie wyraza zgody na
przeprowadzanie przez Bank badai w swojej siedzibie oraz w miejscu realizacji przedsigwzigcia, natomiast
w czasie realizacji inwestycji Zamawiajacy na uzasadnione zadanie Banku przedstawi wyniki finansowe
przedsigbiorstwa skladajac nastepujace dokumenty: kwartalne sprawozdania F-01 oraz oswiadczenie co do
sposobu wykorzystania kredytu.

Pytanie nr 007

6. Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby przed uruchomieniem transzy bank mial prawo dokonania
inspekcji w siedzibie Zamawiajacego i na miejscu prowadzenia inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, natomiast na uzasadnione zadanie Banku Zamawiajacy zlozy
oéwiadczenie co do stanu zaawansowanych prac.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni sciekéw w Chojnicach
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Pytanie nr 008

7. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na skladanie w Banku, ktory wygra przetarg, przed uruchomieniem
kazdej z kolejnych transz kredytu inwestycyjnego dokumentdw potwierdzajacych wykorzystanie
kredytu zgodnie z celem, na jaki zostal udzielony ( tj. faktur/ rachunkéw/ dokumentéw/ umow)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie dokumentéw, natomiast wyraza zgod¢ na zlozenia
o$wiadczenia o sposobie wykorzystania kredytu.

Pytanie nr 009

8. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na realizacj¢ uruchomienia Kkredytu inwestycyjnego po
udokumentowaniu wniesienia wkladu wlasnego zgodnie z Umowa kredytu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. Patrz pytanie Nr 025.

Pytanie nr 010
9. Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby skladaé¢ w Banku, ktory wygra przetarg dyspozycjg¢ uruchomienia
kredytu min. na 3 dni robocze przed planowanym terminem uruchomienia $rodkéw z kredytu?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 011

10. Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na uruchamianie $rodkéw z kredytu bezposrednio na konto
Wykonawcdw ustug bedacych przedmiotem SIWZ wskazanych w umowie lub na fakturze?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 012

11. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na nastgpujacy zapis: ,, Terminy i kwoty splat kredytu moga by¢
zmienione w drodze aneksu do Umowy kredytu, na wniosek Kredytobiorcy zlozony wraz z
odpowiednim uzasadnieniem, najpdzniej na 30 dni przed wnioskowang przez Kredytobiorcg data
zmiany harmonogramu splat, ktory zostal zaakceptowany przez Bank™?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zapis o nastgpujacej tresei: ,,Terminy i kwoty splat kredytu moga by¢
zmienione w drodze aneksu, bez dodatkowych oplat, do Umowy kredytu, na wniosek Kredytobiorcy
zlozony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpozniej na 30 dni przed wnioskowang przez
Kredytobiorcg data zmiany harmonogramu splat, ktéry zostal zaakceptowany przez Bank”.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni sciekow w Chojnicach
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Pytanie nr 013

12. Czy Zamawiajacy przed uruchomieniem kredytu przedlozy w banku dowéd uiszczenia oplaty
sadowej do wniosku o wpis hipoteczny i dowdd zlozenia we wlasciwym sadzie rejonowym
wniosku o wpis hipoteki albo przedlozy akt notarialny zawierajacy oswiadczenie
o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 014
13. Czy Zamawiajacy przed uruchomieniem kredytu zgadza si¢ na dokonanie kontroli stanu prawnego
nieruchomodci (j. uwzglednieniu ciazacych na niej obcigzen i zlozonych wnioskéw o wpis hipoteki)?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 015

[4. Czy Zamawiajacy wyraza zgodg, aby suma hipoteki umownej lacznej odpowiadata 150% kwoty
zabezpieczonego kapitatu kredytu inwestycyjnego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 016

15. Czy Zamawiajacy wyraza zgodg, aby suma hipoteki umownej lacznej odpowiadala 150% kwoty
zabezpieczonego kapitalu kredytu w ramach otwartej linii kredytowej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 017

16. Dotyczy zabezpieczenia splaty kredytu w postaci hipoteki umownej obcigzajacej prawo
uzytkowania wieczystego nieruchomodci stanowiacych dziatki nr 328/1, 329/1, 339/8 i 339/9
dla ktérej Sad Rejonowy w Chojnicach prowadzi ksigge wieczysta KW nr SL1C/00035376/4.
Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na podpisanie o$wiadczenia o rozporzadzeniu opréznionym
miejscem hipotecznym wylacznie na rzecz Banku, ktory wygra przetarg oraz o$wiadczenie, ze
dotychczas nie zobowigzal si¢ do rozporzadzenia opréznionym miejscem hipotecznym
narzecz innej osoby. ChcielibySmy nadmieni¢, ze oswiadczenie takie wymaga podpisu
notarialnie poswiadczonego. Kredytobiorca jest zobowigzany do ujawnienia w ksigdze

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszezalni i przepompowni Sciekdw w Chojnicach
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wieczystej nieruchomosci roszczenia Banku o przeniesienie hipoteki Banku na miejsce
oproznione przez hipoteke wpisang na pierwszym miejscu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 018

17. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na sfinansowanie czesci kredytu ze $rodkéw przekazanych naszemu
Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny?
Bank motywuje swoja prosbe mozliwoscig zaoferowania preferencyjnych warunkéw cenowych

dla kredytu udzielonego ze $rodkéw Migdzynarodowej Instytucji Finansowej. Nalezy zaznaczy¢,
7e Panstwa zgoda lezy w interesie publicznym, bowiem przyczynia si¢ do obniZenia marzy
kredytowej a tym samym obnizenia kosztu zamdwienia i nie stanowi modyfikacji SIWZ w
rozumieniu art. 38 ust 4 pzp.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgodg, o ile bgdg spelnione postanowienia umowy.

Pytanie nr 019
18. Prosimy o informacj¢, czy dla zadai inwestycyjnych bedacych przedmiotem przetargu na kredyt
inwestycyjny istnieje mozliwosé odzyskania podatku VAT?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 020

19. Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytu przedstawic
dokumenty (faktury, rachunki, itp.) uzasadniajace prawidlowos¢ dotychezas uruchomionych srodkéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, natomiast Zamawiajacy na uzasadnione Zzadanie Banku zlozy
o$wiadczenie co do sposobu wykorzystania dotychczas uruchomionych $rodkéw.

Pytanie nr 021

20. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przedstawianie w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy
kredytu dokumentéw (faktur, rachunkéw, itp.) potwierdzajacych wykorzystanie kredytéw zgodnie z
przeznaczeniem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody, natomiast Zamawiajgcy na uzasadnione zadanie Banku zlozy
o$wiadczenie co do sposobu wykorzystania kredytow.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow w Chojnicach
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Pytanie nr 022
21. Prosimy o podanie daty rozpoczgcia i zakonczenia przedsigwzigé, bedacych przedmiotem kredytu
inwestycyjnego.

Odpowiedz:
Termin umowny rozpoczecia 27.01.2015 r., termin umowny zakonczenia —30.11.2015 r,

Pytanie nr 023
22. Czy dla tych przedsigwzig¢ dokonano juz wyboru wykonawcy ww. zadan? Jezeli tak, to czy wyboru
dokonano zgodnie z PZP?

Odpowiedz:

Tak, umowa z Wykonawcg zostala podpisana w dniu 20.01.2015 r. Wyboru dokonano zgodnie z
przepisami ustawy Pzp.

Pytanie nr 024

23. Czy przedsigwzigcia sa juz realizowane? Jezeli tak, to prosimy o podanie stanu zaawansowania robot?

Odpowiedz:
Tak, od 10.02.2015 r. Wykopy pod reaktory.

Pytanie nr 025

24. Czy wklad wlasny w ww. zadania inwestycyjne zostal juz wniesiony, a jezeli nie, to w jakim terminie
to nastapi?

Odpowiedz:

Tak, zostal wniesiony w czgsci. Pozostala czes¢ wkiadu wiasnego bedzie wnoszona sukcesywnie do koiica
realizacji inwestycji.

Pytanie nr 026
25. Prosimy o informacje¢, czy dla ww. zadan byla konieczno$¢ opracowania raportdow oddzialywania na
srodowiska? Jezeli tak, to czy raporty zostaly sporzadzone?

Odpowiedz:
Nie bylo takiej potrzeby.

Pytanie nr 027

26. Prosimy o informacjg, z ktdrego dnia miesiaca nalezy przyja¢ stawke WIBOR 1M do wyliczania
oprocentowania kredytow? Czy Zamawiajacy wyraza zgode, by przyjmowac stawke WIBOR IM z
__________________________________________________________________________________________________________ 8
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ostatniego dnia roboczego miesigca i by ta stawka miala zastosowanie do wyliczania wysokosci
oprocentowania od 1-go dnia nastgpnego miesigca?

Odpowiedz:
Patrz SIWZ rozdzial 17 Opis sposobu obliczania ceny Czgsé I pkt 1: 02.02.2015 r.

Pytanie nr 028
27. Prosimy o podanie wysokosci splat rat kapitalowych pozyczek, leasingu i kredytéw za IV kwartal
2013 i IV kwartal 2014 roku.

Odpowiedz:
37 500,00 zt (TV kwartal 2013 r.) 120 125,00 zl (IV kwartal 2014 r.)

Zestaw Nr 03

Prosimy o przeslanie materialdw dotyczacych nastgpujacych zagadnien.

Pytanie nr 029

Pelne prognozy finansowe na caly okres finansowania obejmujace rachunek zyskow i strat, bilans, cash-
flow wraz z zalozeniami przyjetymi do prognoz, aktualne na dzien ogloszenia przetargu na udzielenie i
obstuge kredytu.

Odpowiedz:
Do wgladu w siedzibie spotki.

Pytanie nr 030

Analiza wplywu realizacji inwestycji na wysokos¢ taryf wod-kan (o ile wynika to z prognoz finansowych,
o ktérych mowa w pkt 1). Czy przewidywana jest doplata do taryf w sytuacji, gdy udzial kosztow taryf
wod-kan przekroczy 3% dochodu rozporzadzalnego? Czy WPF Gminy Chojnice przewiduje srodki na
doplate do taryf wod-kan?

Odpowiedz:

Prognoza co do wplywu realizacji inwestycji na wysokos¢ taryf wod-kan. znajduje si¢ w dokumencie pod
nazwg Studium Wykonalnosci ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Aglomeracji Chojnice”.
Nie jest przewidywana doplata do taryf.

Pytanie nrr 031

Studium wykonalnosci bedace podstawa do udzielenia finansowania bedacego przedmiotem ogloszonego
przetargu wraz z ewentualnymi aktualizacjami.

Odpowiedz:

Do wgladu w siedzibie spolki.
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Pytanie nr 032

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-107/13-00 (wraz z harmonogramem realizacji projektu,
planem finansowanie projektu, planem wystapien o platnosci, opisem projektu).

Odpowiedz:
Do wgladu w siedzibie spdlki.

Pytanie nr 033
Aktualna umowa Spotki.

Odpowiedz:
Do weladu w siedzibie spolki oraz w Krajowym Rejestrze Sadowym w Sadzie Rejonowym w Gdansku.

Pytanie nr 034
Aktualna wycena dzialek, ktore Spotka proponuje jako zabezpieczenie kredytu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycena rynkowa dzialek bedacych w uzytkowaniu wieczystym nie zostala
dokonana. Na dzialkach tych obecnie znajduja si¢ budowle Oczyszczalni Sciekéw. Na dzialkach, ktére sa
proponowane jako zabezpieczenie splaty kredytu realizowana bgdzie inwestycja o wartosci 112.492.913,20
zl brutto, a jej realizacja bedzie sukcesywnie powigkszaé warto$¢ nieruchomosci poprzez czynione na niej
naklady.

lzestaw Nr 04 J

W zwiazku z ogloszonym postepowaniem przetargowym prosimy o uzupelnienie dokumentacji o:

Pytanie nr 035

przedstawienie aktualnie obowiazujacej umowy spolki (statutu), sporzadzonej w formie aktu notarialnego
(wraz ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity).

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie Nr 33

Pytanie nr 036

przedstawienie szczegdlowej informacji o zaciagnigtych zobowigzaniach kredytowych i leasingowych z
informacjq kwoty zaciagnigtego zobowigzania, instytucji finansujacej, aktualnego zadluzenia (na koniec
2014 r.), terminu calkowitej splaty zobowiazania.

Odpowiedz:

Strona internetowa. Przetargi - Dokumenty Spélki.

Pytanie nr 037
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przedstawienie opinii z innych bankéw, instytucji finansowych i towarzystw leasingowych obslugujacych
Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Strona internetowa. Przetargi - Dokumenty Spotki.

Pytanie nr 038

uzupelnienie wstepnych danych finansowych przedstawionych na koniec na koniec 31.12.2014 r.
w postaci F-01 o szczegotowe dane bilansu w zakresie poszczegdlnych pozycji aktywdw i pasywoéw oraz
strukture naleznosci i zobowigzan przeterminowanych z podzialem na przeterminowania do 1 m-ca, od 1
do 3 m-cy, od 3 do 6 m-cy, od 6 do 12 m-cy i powyzej 12 m-cy.

Odpowiedz:
Strona internetowa. Przetargi - Dokumenty Spolki.

Pytanie nr 039

uzupelnienie  zlozonego sprawozdania za 2013 rok poprzez zalaczenie stosownych uchwal (). o
zatwierdzeniu sprawozdania, podziale wyniku, udzieleniu absolutorium.

Odpowiedz:
Do wgladu w siedzibie spolki i KRS w Sadzie Rejonowym w Gdarisku.

Pytanie nr 040

przedstawienie projekcji finansowych (bilans i rachunek zyskéw i strat) w ukladzie rocznym na caly okres
kredytowania poczawszy od 2015 r. do 2030 roku wlacznie uwzgledniajacych realizowane przedsigwzigcia
inwestycyjne.

Odpowiedz:

Do wgladu w siedzibie spélki w dokumencie pod nazwa Studium Wykonalnodci ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-sciekowej w Aglomeracji Chojnice”.

Pytanie nr 041
prosimy o ustosunkowanie si¢ do mozliwosci zmiany zapisow SIWZ w nastgpujacym zakresie:

1. wpkt.2 SIWZ ,,Opis przedmiotu zamdwienia czgs¢ I” pakt 3. na nastgpujacy:
3. Wykonawca postawi $rodki kredytu do dyspozycji Zamawiajacego:
- w okresie: od dnia 01 kwietnia 2015 r.

e w transzach, zaleznie od potrzeb kredytobiorcy, dla kredytu inwestycyjnego;

Uruchomienie transzy wedlug pisemnej dyspozycji kredytobiorcy
Termin uruchomienia kwota transzy w zl
od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r. 1 600 000,00
od 04.05.2015 r. do 31.05.2015 r. 1 000 000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow w Chaojnicach
wraz z budowq nowych obiektéw technologicznych™ w ramach Projektu
. Uporzqdkowanie gospodarki wodno —sciekowej w Aglomeracji Chojnice”



[ wesEa
INFRASTRUKTURA 0 A UNIA EUROPEJSKA SRS
| SRODOWISKO ) FUNDUSZ SPOINOSCI (SRR
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI 'a cnier | 2

0d 01.06.2015 r. do 30.06.2015 1. L 100 000,00
0d 01.07.2015 . do 31.07.2015 r. 1 800 000,00
0d 03.08.2015 r. do 31.08.2015 r. 2 300 000,00
0d 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r. 3 000 000,00
0d 01.10.2015 r. do 30.10.2015 . 2 000 000,00
0od 02.11.2015 r. do 30.11.2015 r. 4 000 000,00
od 01.12.2015r. do 31.12.2015 1. 2 200 000,00
od 07.01.2016 r. do 29.01.2016 1. 1 000 000,00
od 01.02.2016 r. do 29.02.2016 1. 1 000 000,00
od 01.03.2016 1. do 31.03.2016 1. 1 000 000,00
Razem: 22 000 000,00

7 zastrzezeniem, ze niewykorzystana transza kredytu w ustalonym terminie przechodzi do kolejnej transzy
chyba, ze Zamawiajacy zlozy w Banku pisemne o$wiadczenie o rezygnacji z dalszego wykorzystanie danej
transzy kredytu.

- uruchomienie kredytu nastapi bezgotdéwkowo przelewem na dobro rachunku bankowego Zamawiajacego
tj. Miejskich Wodociagdw Sp. z o0.0. w Chojnicach: nr 47 8146 0003 0000 1031 2000 0010 w Banku
Spoldzielczym w Chojnicach na podstawie pisemnej dyspozycji zlozonej przez Zamawiajacego.

- przed uruchomieniem kazdej kolejnej transzy Zamawiajacy rozliczy prawidlowe wykorzystanie
poprzedniej transzy odpowiednimi dokumentami platniczymi (faktury, dowody wplat)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Patrz odpowiedz na pytanie Nr 004.

W Rozdziale 2 SIWZ ust.2 pkt 3 zapisy pozostajg bez zmian, a wskazane terminy uruchomienia

transz shuza jedynie potrzebie obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcoéw. Do obliczenia ceny
ofertowej przez Wykonawcow nalezy przyjac nastgpujace zalozenia:

Uruchomienie transzy wedlug dyspozycji kredytobiorcy
na dzien kwota transzy w zi
01 kwiecien 2015 . 1600 000,00
04 maj 2015, 1 000 000,00
01 czerwiec 2015 . 1100 000,00
01 lipiec 2015 r. 1 800 000,00
03 sierpien 2015 . 2 300 000,00
01 wrzesien 2015 . 3000 000,00
01 pazdziernik 2015 . 2 000 000,00
02 listopad 2015r. 4000 000,00
01 grudzien 2015r. 2200 000,00
07 styczen 2016 1. 1 000 000,00
01 luty 2016 r. 1 000 000,00
01 marzec 2016 r. 1 000 000,00
Razem: 22 000 000,00
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Pytanie nr 042

Czy Zamawiajacy posiada zatwierdzone przez Rade¢ Nadzorcza uchwaly Zarzadu wyrazajace zgode na
zaciggnigcie kredytéw w ramach ogloszonego przetargu publicznego. W przypadku posiadania
zatwierdzonych uchwal prosimy o ich dostarczenie.

Odpowiedz:

Do wgladu w siedzibie spdlki. Zamawiajacy posiada zatwierdzone przez Rade Nadzorcza uchwaly Zarzadu
wyrazajace zgodg na zaciagnigcie kredytéw w ramach ogloszonego przetargu publicznego.

Pytanie nr 043

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg aby do obliczenia kwoty odsetek (w obu wnioskowanych kredytach)
przyjaé rzeczywistg liczbg dni w miesigcu wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgodg.

Pytanie nr 044

Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze;

- splata kapitalu kredytu inwestycyjnego w wysokosci 22.000.000,00 zi nastapi w 168 ratach miesiecznych
ostatniego dnia roboczego kazdego miesigca poczawszy od kwietnia 2016 r., ostatnia rata platna w dniu
31.03.2030 roku. Jezeli data splaty kredytu przypada na dzien ustawowo wolny od pracy lub sobote uwaza
sig, ze ustalony termin zostal zachowany, jezeli splata (wplyw srodkéw na rachunek kredytowy) nastapila
w pierwszym dniu roboczym po terminie okreslonym w umowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza zgodnie z SIWZ tj. Rozdzial 21 pkt 15.

Pytanie nr 045

Prosimy o przedstawienie szczegoélowych informacji nt przedsigwzigcia inwestycyjnego:

- w zakresie kwoty calkowitych naktadoéw inwestycyjnych oraz zrédel ich finansowania — tj. calkowity
budzet przedsigwzigcia inwestycyjnego wraz ze szczegélowym przedmiotem finansowania, kwota srodkow

wlasnych (wniesionych, pozostalych do wniesienia), calkowita kwota uzyskanej dotacji na finansowanie
przedsigwzigcia,

- pozwolenia (np. budowlane, srodowiskowe itp.) zwigzane z realizowang inwestycja uzyskane
i planowane do uzyskania (z podaniem planowanego terminu ich uzyskania),
- etapy realizacji przedsigwzigcia (terminy, zakres przedmiotowy).

- Informacja o wykonawcach przedsigwzigcia inwestycyjnego, w tym umowy z generalnym wykonawcg
badz informacja o przewidywanym terminie podpisania takich umow.

- informacja o terminie oddania do eksploatacji przedmiotu przedsigwzigcia oraz osiagnigcia normalnego
planowanego poziomu zdolnosci produkeyjnych.
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Odpowiedz:
Dokumenty w powyzszym zakresie sa do wgladu w siedzibie spotki.

Pytanie nr 046

Czy Zamawiajacy posiada biznes plan przedsigwzigcia inwestycyjnego wraz z projekcjami finansowymi na
okres kredytowania w ukladzie rocznym poczawszy od 2015 roku. W przypadku posiadania przez
Zamawiajacego biznes planu wraz z projekcjami prosimy o jego zalaczenie do odpowiedzi na ninigjsze
zapytanie.

Odpowiedz:
Do wgladu w siedzibie spotki.

Pytanie nr 047

W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w pytaniu 45 prosimy o zalgczenie wniosku o
dofinansowanie wraz z obligatoryjnymi zalacznikami, zlozonymi w ramach ubiegania si¢ o dofinansowanie
projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Aglomeracji Chojnice”.

Odpowiedz:
Do wgladu w siedzibie spolki.

Pytanie nr 048

Prosimy o zalaczenie umowy o dofinansowanie projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-scickowej w
Aglomeracji Chojnice”.

Odpowiedz:
Do wgladu w siedzibie spétki.

Pytanie nr 049

Prosimy o uszczegdlowienie opisu przedmiotu zamowienia w czesci I w pkt 13 oraz w czgsei IT w pkt 9
w zakresie podania maksymalnego okresu o jaki moze zosta¢ wydluzony okres kredytowania dla kazdego
kredytu oraz zgodg na dopisanie nastgpujacych zdai: ,Ewentualna renegocjacja warunkow umowy
zostanie wprowadzona na zasadach i warunkach zaakceptowanych przez obie strony umowy, Bank dokona
wydluzenia okresu kredytowania pod warunkiem przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-
finansowej Zamawiajacego oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiajacego biezacej
i perspektywicznej zdolnosci kredytowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia uszczegélowienia opisu przedmiotu zaméwienia w czgscei [ w pkt 13 oraz w czgsci
11 w pkt 9 w zakresie podania maksymalnego okresu o jaki moze zosta¢ wydluzony okres kredytowania dla
kazdego kredytu. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej
spolki.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie nastgpujacych zdain: ,Ewentualna renegocjacja warunkow
umowy zostanie wprowadzona na zasadach i warunkach zaakceptowanych przez obie strony umowy, Bank
dokona wydluzenia okresu kredytowania pod warunkiem przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-
finansowej Zamawiajacego oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiajacego biezacej
i perspektywicznej zdolnoéci kredytowej”. Uzasadnienie: Aneks do umowy wymaga zgody obu stron.
Warunkiem anektowania umowy jest wykazanie przez Zamawiajacego posiadanie zdolnosci splaty kredytu
w okresie wydluzonego kredytowania.

Pytanie nr 050

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na uszczegdlowienie opisu przedmiotu zaméwienia w czesci | pkt 14 oraz
w czedei Il w pkt 10 i dopisanie ,Stopa procentowa réwna jest wysokosci stawki referencyjnej
powiekszonej o marze banku z zastrzezeniem, Ze stopa procentowa nie moze by¢ nizsza niz marza banku,
jak réwniez nie moze by¢ nizsza niz zero”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia uszczegdlowienia opisu przedmiotu zamowienia w czgéci I pkt 14 oraz w czesei 11
w pkt 10 i dopisania zdania ,Stopa procentowa réwna jest wysokosci stawki referencyjnej powigkszonej

o marze banku z zastrzezeniem, Ze stopa procentowa nie moze by¢ nizsza niz marza banku, jak réwniez nie
moze byé nizsza niz zero”.

Pytanie nr 051

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ustanowienie zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie
22.000.000.00 PLN w postaci hipoteki umownej lacznej do kwoty 33.000.000,00 PLN na wskazanych w
SIWZ ksiggach wieczystych (zawartych w opisie zamoéwienia czgs¢ I pkt 6).

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode. Patrz odpowiedZ na pytanie Nr 15.

Pytanie nr 052

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w ramach otwartej linii
kredytowej w wysokosci 6.000.000.00 PLN w postaci hipoteki umownej do kwoty 9.000.000,00 PLN na
wskazanej w SIWZ ksigdze wieczystej zawartej w opisie przedmiotu zaméwienia czgs¢ 11 pkt 5.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode. Patrz odpowiedz na pytanie Nr 16.

Pytanie nr 053

Proponowana na zabezpieczenie ksigga wieczysta nr SLI1C/00035376/4 jest juz obciazona hlpotekq
umowng zwykla w kwocie 1.080.000,00 zt na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska. Z tresci
wypisu wynika, ze wierzytelno§¢ =zabezpieczona ta hipoteka miala by¢ splacona do dnia
20 listopada 2011 r. Prosimy o informacje czy wierzytelnos¢ ta zostala juz splacona i czy hipoteka zostanie
wykre$lona i w jakim terminie zostanie wykreslona.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wierzytelnosé zostala splacona w terminie, wniosek o wpisie w ksigdze
wieczystej w Sadzie Rejonowym w Chojnicach zostal ztozony w dniu 23.02.2015 r.

Pytanie nr 054
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia oprocz wskazanych
w czedei [ w pkt 6 oraz w czgéei 1T w pkt 5 w postaci:

- weksla wlasnego In blanco z wystawienia Zamawiajacego wraz z deklaracjq wekslowa,

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody, gdyz nie przewidzial w STWZ zabezpieczenia w postaci weksla.

- przelewu wierzytelnosci pienigznej z umdw ubezpieczenia budynkéw i budowli zlokalizowanych
na nieruchomosciach proponowanych na zabezpieczenie obu kredytow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na ustanowienie zabezpieczenia splaty kredytéw w postaci przelewu
wierzytelnosci z ubezpieczenia nieruchomosci, bedacych przedmiotem zabezpieczenia splaty kredytow w
calym okresie kredytowania.

Pytanie nr 055

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na podpisanie oswiadczen o poddaniu si¢ egzekucji w zwiazku
z podpisaniem weksla i z tytulu udzielonych kredytéw na warto$¢ kwoty egzekucji stanowiacej 150%
kwoty kazdego kredytu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 056

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu na VAT w postaci
pelnomocnictwa do swojego rachunku bankowego prowadzonego w Banku Spdldzielczym w Chojnicach.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 057

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej operaty
szacunkowe (nie starsze niz 12 m-cy) sporzadzone metoda dochodows przez rzeczoznawceg majatkowego
nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie obu kredytow.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dostarczy operatow szacunkowych.

Pytanie nr 058

Prosimy o uzupelnienie zalacznika nr 6 do SIWZ stanowiacego wykaz nieruchomosci — dzialek
ewidencyjnych, ktére Zamawiajacy stawia do obciazenia hipotekq o aktualng wartos¢ bilansowg kazdej
z tych dzialek wraz z aktualng wartoscig budynkéw i budowli na nich posadowionych.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie Nr 034.

Pytanie nr 059

Prosimy o informacj¢ na jakich dzialkach zlokalizowana jest inwestycja, ktéra ma by¢ finansowana
srodkami z kredytu bankowego.

Odpowiedz:

Inwestycja ktéra ma byé finansowana $rodkami z kredytu bankowego begdzie realizowana na dzialkach
ewidencyjnych wymienionych w Zalaczniku Nr 6 SIWZ w pozycjach 0d 1 do 12.

Pytanie nr 060

Prosimy o dostarczenie aktualnych polis ubezpieczeniowych nieruchomosci zlokalizowanych na dziatkach
proponowanych na zabezpieczenie obu kredytow.

Odpowiedz:

Do wgladu w siedzibie spolki.

Pytanie nr 061

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy wyraza zgodg¢ na wprowadzenie w umowie kredytowej
nastepujacych klauzul:

a) Kredytobiorca zobowigzuje sie do niezwlocznego powiadomienia Banku o istotnych zmianach w
strukturze udzialowcow. Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy kredytu w
przypadku niedopelnienia przez Kredytobiorcg wyzej wymienionego zobowigzania lub w
przypadku takiej zmiany udzialowcdw wigkszosciowych, ktéra w opinii Banku moze spowodowac,
ze terminowa splata Kredytu jest zagrozona.

TAK.

b) Kredytobiorca zobowigzuje si¢ do przedstawiania na Zzadanie Banku dokumentow
potwierdzajacych skuteczne ustanowienie zabezpieczen na rzecz Banku.

TAK.
¢) Kredytobiorca zobowiazuje si¢ do wykorzystania Kredytu zgodnie z celem okreslonym w umowie.
TAK.

d) Kredytobiorca zobowiazuje si¢ do zwrotu wszelkich niezbgdnych kosztéw poniesionych przez
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g)

Bank w zwigzku z czynnosciami dokonanymi wskutek niedotrzymania warunkéw umowy kredytu
lub umoéw zwiazanych z zabezpieczeniem kredytu.

TAK z zastrzezeniem zapisdw Rozdzialu 2 SIWZ Czes$¢ 1 pkt 7,8,9,10,11,13 oraz Czesé II pkt
6,7,9, a takze Rozdzial 21 pkt 5.

Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, Kredytobiorca zapewni, aby
wszelkie wierzytelnosci Banku w stosunku do niego, wynikajace z umowy kredytu, byly
traktowane co najmniej réwnorzednie w kazdym zakresie, w tym co do pierwszenstwa
ustanowionych zabezpieczen lub pierwszenstwa w zaspokajaniu wierzytelnosci Banku, w stosunku
do obecnych i przyszlych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowigzan Kredytobiorcy
wobec innych wierzycieli, w szczegolnosci wobec instytucji kredytowych i finansowych.

TAK.

Kredytobiorca zobowigzuje si¢ do przedlozenia w Banku dokumentéw potwierdzajacych
zakoriczenie realizowanej inwestycji, bedacej przedmiotem kredytowania, wraz z rozliczeniem
finansowym tej inwestycji oraz dokumentacji potwierdzajacej spelnienie wymogoéw formalnych
dopuszczenia inwestycji do eksploatacji, w tym w szczegdlnosei ostatecznej, a w razie zaskarzenia
do sadu administracyjnego — prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie w
terminie 14 dni roboczych od wydania decyzji.

TAK
Jezeli jakakolwiek wierzytelnos¢ wynikajaca z zobowiazania Kredytobiorcy:
a) wobec Banku, lub

b) wobec innych podmiotéw/instytucji finansowych, tj. w np. bankéw, firm inwestycyjnych,
leasingowych, factoringowych, ubezpieczeniowych,

stala si¢ wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i nastgpnie
nie zostala zaplacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalnosci, Bank moze uznaé, ze
terminowa splata kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu jest zagrozona
i wypowiedzie¢ umowg kredytu.

NIE. Zamawiajacy nie wyraza zgody. Przepisy ustawy Prawo Bankowe (art. 70, 74 i 75) w sposob
dostateczny zabezpieczajg prawa banku do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy
W czasie trwania umowy.

Kredytobiorca  zobowiazuje si¢ kazdorazowo do pisemnego informowania Banku
o rekomendowanej do wyplaty wysokosci dywidendy.

TAK. Zamawiajacy wyraza zgode.

Kredytobiorca zobowiazuje si¢ do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia lub
aktualizacji/sporzadzenia operatow szacunkowych nieruchomosei stanowiacych zabezpieczenie
przedmiotowych kredytow w przypadku pogorszenia si¢ w ocenie Banku kondycji finansowe;j
w stopniu skutkujacym konieczno$cig utworzenia rezerw celowych oraz odpiséw z tytulu utraty
wartosci ekspozycji kredytowe (rezerw). Ktére pozwoli na nieutworzenie rezerw i odpisow.

NIE.
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J) Uruchomienie kredytu nastapi przed skutecznym ustanowieniem zabezpieczenia jednak po
zlozeniu w Wydziale Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Chojnicach, V Wydzial Ksiag
Wieczystych oplaconych wnioskéw o wpis hipotek.

TAK.

Pvtanie nr 062

Czy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przedstawienia przed podpisaniem umowy kredytowej aktualnych
zaswiadczen o braku zaleglosci wobec ZUS i US.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy przedstawi aktualne zaswiadczenia przed podpisaniem umowy.

ZMIANA TRESCI SIWZ

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6ézn. zm.) Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. w Chojnicach, jako Zamawiajacy,
dokonuje zmiany tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

1. W Rozdziale 2 SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia Cz¢s$é T dokonuje si¢ nastgpujacych zmian:

Tres¢ pkt 3 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

»Wykonawca postawi srodki kredytu inwestycyjnego do dyspozycji Kredytobiorcy w transzach, zaleznie
od potrzeb Kredytobiorcy, w terminie do 31.03.2016 r.”

Dla obliczenia ceny ofertowej nalezy przyja¢ nastepujgce zalozenia:

Uruchomienie transzy wedlug dyspozycji kredytobiorcy
na dzien kwota transzy w zi
01 kwiecien 2015 . 1600 000,00
04 maj 2015 r. 1000 000,00
01 czerwiec 2015 . 1100 000,00
01 lipiec 2015 r. 1 800 000,00
03 sierpien 2015 . 2 300 000,00
01 wrzesien 2015 . 3 000 000,00
01 pazdziernik 2015 r. 2 000 000,00
02 listopad 2015r. 4 000 000,00
01 grudzien 2015r. 2 200 000,00
07 styczen 2016 1. 1 000 000,00
01 luty 2016 r. 1 000 000,00
01 marzec 2016 . 1 000 000,00
Razem: 22 000 000,00

- uruchomienie kredytu nastapi bezgotéwkowo przelewem na dobro rachunku bankowego
Zamawiajacego, tj. Miejskich Wodociagdw Sp. z 0.0. w Chojnicach:
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nr; 47 8146 0003 0000 1031 2000 0010 w Banku Spéldzielezym w Chojnicach.

Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpozniej w dniu zawarcia umowy kredytowej
i prowadzi¢ go bedzie nieodplatnie w okresie jej obowigzywania.

2. W Rozdziale 21 SIWZ — Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego Czgs¢ |
dokonuje sig¢ nastgpujacych zmian:

Tresé pkt 5 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

»Terminy i kwoty splat kredytu moga by¢ zmienione w drodze aneksu do umowy kredytu, na wniosek
Kredytobiorcy zlozony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpézniej na 30 dni przed wnioskowang
przez Kredytobiorcg data zmiany harmonogramu splat, ktory zostal zaakceptowany przez Bank”.

3. W Rozdziale 2 STWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia Czgs¢ I dokonuje sig nastgpujacych zmian:

Tresé pkt 14 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

,,Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o0 WIBOR 1M plus stala marza kredytowa od uruchomienia
kredytu do calkowitej splaty, platne kazdego ostatniego roboczego dnia miesiaca poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigcu, w ktérym zostanie uruchomiona transza kredytu. Do obliczenia kwoty odsetek
przyjmuje si¢ rzeczywista liczbe dni w miesiacu wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni
w roku™.

4. W Rozdziale 2 SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia Czgsé II dokonuje si¢ nastgpujacych zmian:

Tres¢ pkt 10 otrzymuje nastg¢pujace brzmienie:

,,Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu 0 WIBOR 1M plus stala marza kredytowa od uruchomienia
kredytu do calkowitej splaty, platne kazdego ostatniego roboczego dnia miesigca poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigcu, w ktérym kredyt zostanie postawiony do dyspozycji. Do obliczenia kwoty odsetek
przyjmuje si¢ rzeczywisty liczbe dni w miesiacu wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni
w roku”.

5. W Rozdziale 21 SIWZ — Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego Czgs¢ |
dokonuje si¢ nastgpujacych zmian:

Tresé pkt 14 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

~Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M plus stala marza kredytowa od uruchomienia
kredytu do calkowitej splaty, platne kazdego ostatniego roboczego dnia miesiaca poczawszy od miesiaca
nastepnego po miesigcu, w ktérym zostanie uruchomiona transza kredytu. Do obliczenia kwoty odsetek
przyjmuje si¢ rzeczywistg liczbe dni w miesigcu wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni
w roku”.

6. W Rozdziale 21 SIWZ — Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego Czgs¢ 11
dokonuje si¢ nastgpujacych zmian:
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Tresé pkt 10 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

,,Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu 0 WIBOR 1M plus stala marza kredytowa od uruchomienia
kredytu do calkowitej splaty, platne kazdego ostatniego roboczego dnia miesigca poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigeu, w ktorym kredyt zostanie postawiony do dyspozycji. Do obliczenia kwoty odsetek
przyjmuje si¢ rzeczywista liczbg dni w miesigcu wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni
w roku”.

7. W Rozdziale 21 SIWZ — Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego Czesc |
dokonuje sig nastgpujacych zmian:

Tresé pkt 3 otrzymuje nastgpujace brzmienie:
. Wykonawca postawi $rodki kredytu inwestycyjnego do dyspozycji Kredytobiorcy w transzach, zaleznie
od potrzeb Kredytobiorcy, w terminie do 31.03.2016 r.”

Uruchomienie kredytu nastapi bezgotowkowo przelewem na dobro rachunku bankowego Zamawiajgcego,
tj. Miejskich Wodociagdw Sp. z 0.0. w Chojnicach:
nr: 47 8146 0003 0000 1031 2000 0010 w Banku Spoéldzielczym w Chojnicach.

Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpdzniej w dniu zawarcia umowy kredytowe;j i prowadzi¢
go bedzie nieodplatnie w okresie jej obowiazywania..

mgr inz. Tomtsz Klemann
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