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Wykonawcy wszyscy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Udzielenie i obsluga kredytu inwestycyjnego
diugoterminowego w kwocie 22.000.000 PLN (stownie: dwadziescia dwa miliony ztotych
00/100) na czesciowe pokrycie kosztow wlasnych w ramach Programu projektu dla
realizacji zadania wspoHfinansowanego przez Unig¢ Europejska pod nazwa:
»,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$sciekowej w Aglomeracji Chojnice” oraz kredytu w
ramach otwartej linii kredytowej na wyodrebnionym rachunku do wysokosci 6.000.000
PLN (stownie: sze$¢ milionéw ztotych 00/100) na sfinansowanie platnosci zwigzanych
z podatkiem VAT.”,

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. w Chojnicach, jako Zamawiajacy,
udziela niniejszym odpowiedzi na zgloszone pytania do tresci SIWZ:

I Zestaw Nr 05

Pytanie nr 063

Majac na uwadze zapisy rozdzialu 21 SIWZ pkt 6 dotyczacych Istotnych postanowienn umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego czgs¢ I oraz pkt 5 Istotnych postanowien umowy w sprawie zamowienia
publicznego czgsé I a w szczegolnosci zwrotu, iz Wykonawca zamowienia musi zaakceptowac wniosek
Zamawiajacego o przediuzeniu splaty zadluzenia, ponownie prosimy o uszczegolowienie maksymalnego
terminu o jaki moze by¢ przedtuzony termin splaty kredytu gdyz Panstwa odpowiedz z dnia 02.03.2015 r.
zawarta w pyt. Nr 049 nie daje mozliwosci okreslenia warunkéw umowy w przewidywalny sposob,
odpowiedZ pozostawia po Pafistwa stronie dowolnosé ksztaltowania terminu catkowitej splaty kredytu na
ktore Wykonawca ,,musi” wyrazi¢ z gory zgode. Prosimy zatem o uszczegolowienie tego terminu albo
dokonanie zmian zapisow istotnych warunkow umowy zawartych w rozdziale 21 SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze mozliwos¢ wydluzenia terminu splaty kredytu wynosi maksymalnie 5 lat.

Pytanie nr 064

Z uwagi na brak mozliwosci przeprowadzenia inspekcji realizowanej inwestycji polegajacej na
»Uporzadkowaniu gospodarki wodno-sciekowej w Aglomeracji Chojnice” prosimy o przedstawienie
wydruku z konta inwestycji potwierdzajacego stan zaawansowania i kwoty juz poniesionych wydatkéw na
przedmiotows inwestycjeg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zestawienie juz poniesionych wydatkow na przedmiotowa inwestycje mozna
uzyska¢ do wgladu w siedzibie spolki..

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni $ciekow w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektow technologicznych” w ramach Projektu
.» Uporzqdkowanie gospodarki wodno —sciekowej w Aglomeracji Chojnice”
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Pytanie nr 065

Prosimy o potwierdzenie, ze po zakonczeniu przedsigwzigcia inwestycyjnego na dowod wykorzystania
srodkow z kredytu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy zlozy w Banku obok o$wiadczenia o sposobie
wykorzystania kredytu takze wydruk z konta przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze po zakonczeniu przedsigwzigcia inwestycyjnego Wykonawca przedstawi do
wgladu w siedzibie spotki wydruk z kont przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 066

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku dokonanych zmian wlascicielskich Miejskich Wodociagow
Sp. z o0.0. z siedzibg w Chojnicach bedzie taka zmiana podstawa negocjacji co do ewentualnych zmian
zabezpieczenia prawnego czynnych transakcji kredytowych.

Odpowiedi:

Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku dokonanych zmian wlascicielskich, zmiany beda podstawa
do ewentualnych negocjacji zabezpieczenia prawnego czynnych transakeji kredytowych.

Zestaw Nr 06

Pytanie nr 067

Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przedlozenie w Banku przed uruchomieniem transzy wraz
z o$wiadczeniem co do stanu zaawansowania robot wykazu w nastepujacym ukladzie: nr faktury,
beneficjent faktury, kwota netto, VAT, kwota brutto, data platnosei faktury?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytania Nr 008 oraz Nr 020. Zamawiajacy wyraza zgodg na zloZenie oswiadczenia
o stanie zaawansowania robot wraz z tabelarycznym wykazem poniesionych kosztow w ukladzie:
nr faktury, beneficjent faktury, kwota netto, VAT, kwota brutto, data platnosci faktury.

Pytanie nr 068

Prosimy o dokladne sprecyzowanie, z ktérego dnia kazdego miesigca w okresie kredytowania Bank
powinien przyjmowaé stawke WIBOR 1M w celu wyliczenia aktualnego oprocentowania kredytu
i naliczenia odsetek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze stawka WIBOR 1M bedaca podstawsg naliczania odsetek winna by¢ obliczana
w oparciu o stawke publikowang na stronie ,,WIBOR” serwisu Reuter'a o godzinie 11 czasu
warszawskiego, na pierwszy oficjalny dzief miesigca kalendarzowego, obowiazujaca na kolejny miesigc
kalendarzowy.

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni sciekow w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektow technologicznych’ w ramach Projektu
» Uporzqdkowanie gospodarki wodno —sciekowej w Aglomeracji Chojnice”
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Pytanie nr 069
Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na dostarczenie operatu szacunkowego nieruchomosci stanowigcej
zabezpieczenie kredytu niezwlocznie po zakonczeniu realizacji inwestycji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie operatu szacunkowego nieruchomosci stanowigce;j
zabezpieczenie kredytu niezwlocznie po zakonczeniu realizacji inwestycji.
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